



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - Luís Gomes - RN  
CEP 59.940-000 - CNPJ Nº 08.357.600/0001-13 - Fone: 84 3382-2124  
E-mail: [pmlgomesrn@gmail.com](mailto:pmlgomesrn@gmail.com) - Site Oficial: [www.luisgomesrn.gov.br](http://www.luisgomesrn.gov.br)

# TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

### DO OBJETO:

CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO: A ESCOLHA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO LINHARES, LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR FRANCISCO JÁCOME DE LIMA, CENTRO, LUÍS GOMES/RN, COM RECURSOS PRÓPRIOS CONSIGNADOS NA LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019, NAS QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES DESCRITAS NO PROJETO BÁSICO E SEUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS, CONSOANTE AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

**CONTRATANTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES - RN**

**CONTRATADA:**

**AVANTY CONSTRUCOES SERVICOS E LOGISTICA EIRELI ME**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E TRÁFEGO  
CARTÃO NACIONAL DE HABILITAÇÃO

DNH  
**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF  
**1497148 ITEP RN**

CPF: **020.385.434-96** DATA NASCIMENTO: **23/10/1975**

FILIAÇÃO: **ANTÔNIO DIOGNEZ DE CASTRO**  
**MARIA DAS GRACAS DIAS CASTRO**

PERMISSÃO: [ ] ACC: [ ] CAT. HAB: **12**

Nº REGISTRO: **03045531275** VALIDADE: **23/10/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **17/12/1993**

OBSERVAÇÕES  
A

*Euzimar Dias de Castro*  
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **PAV DOS FERROS, RN** DATA EMISSÃO: **24/10/2018**

**Luz Eddardo Machado Pereira**  
Diretor Geral - Detran/FUN  
52801688583  
RN704334111  
ASSINATURA DO EMISSOR

**RIO GRANDE DO NORTE**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1683097891**

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1683097891**

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





## SEGUNDA ALTERAÇÃO

### **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP** **CNPJ: 27.400.853/0001-77**

**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**, brasileiro, natural de Iracema/CE, nascido em 23 de outubro de 1975, solteiro, empresário, portador do RG: 1.497.148 ITEP/RN e do CPF: 020.385.434-96, residente e domiciliado na Rua Manoel Barreto nº 66, centro de São Francisco do Oeste/RN CEP: 59.908-000, na qualidade de empresário da empresa **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP**, com sede na Rua Manoel Barreto nº 66, centro de São Francisco do Oeste estado do Rio Grande do Norte, cujo ato constitutivo se encontra inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob nº **24600062899** em 01 de agosto de 2017 e CNPJ: 27.400.853/0001-77, a qual se rege doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980ª da Lei 10406/02, resolve:

#### **2º OBJETO:**

4120-4/00 – Construção de Edifícios.

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhosões

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 - Atividades de limpeza.

0161-0/03 – Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

0161-0/99 – Aluguel de maquinas e equipamentos agrícolas com operador.

4313-4/00 – Obras de terraplanagem



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2017 15:18 SOB Nº 20170546888.  
PROTOCOLO: 170546888 DE 22/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704932188. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 29/12/2017  
www.redesim.rn.gov.br





### 3ª DO INÍCIO DE ATIVIDADES

A EIRELI dará continuidade às atividades da firma individual, absorvendo seu período de início de atividades que é 23/03/2017, onde o prazo de duração será por tempo indeterminado, conforme determinação do Artigo 997, II, CC/2002.

### 4ª - DO CAPITAL:

2º - O capital da empresa, é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

### 5ª - DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da empresa será exercida por **EUZIMAR DIAS DE CASTRO**, com os poderes e atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

### 6ª - DO EXERCÍCIO

O exercício coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

### 7ª - DA DECLARAÇÃO

Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

### 8ª - DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

### 9ª - DO DESEMPEDIMENTO:

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração desta **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)



JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2017 15:18 SOB Nº 20170546888.  
PROTOCOLO: 170546888 DE 22/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704932188. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 29/12/2017  
www.redesim.rn.gov.br






**10ª – DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Pau dos Ferros/RN, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

São Francisco do Oeste/RN, 20 de dezembro de 2017.


  
\_\_\_\_\_  
**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**



**JUCERN**  
JUNTA CERTIFICADORA DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/12/2017 15:18 SOB Nº 20170546888.  
PROTOCOLO: 170546888 DE 22/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11704932188. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETARIA-GERAL  
NATAL, 29/12/2017.  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)







**ATO CONSTITUTIVO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM  
EIRELI  
EUZIMAR D DE CASTRO EPP  
CNPJ: 27.400.853/0001-77**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de empresário para EIRELI, **EUZIMAR DIAS DE CASTRO**, brasileiro, natural de Iracema/CE, nascido em 23 de outubro de 1975, solteiro, empresário, portador do RG: 1.497.148 ITEP/RN e do CPF: 020.385.434-96, residente e domiciliado na Rua Manoel Barreto nº 66, centro de São Francisco do Oeste/RN CEP: 59.908-000, na qualidade de empresário da empresa **EUZIMAR D DE CASTRO EPP**, com sede na Rua Manoel Barreto nº 66, centro de São Francisco do Oeste estado do Rio Grande do Norte, cujo ato constitutivo se encontra inscrito na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob nº **24101396911** em 23 de março de 2017 e CNPJ: 27.400.853/0001-77, ora transforma seu registro de Empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, a qual se regerá doravante pelo Ato Constitutivo, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980ª da Lei 10406/02, resolve:

**1º – NOME COMERCIAL:**

A empresa girará sob a denominação de **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP**, com sede na Rua Manoel Barreto nº 66, centro de São Francisco do Oeste/RN, CEP: 59.908-000, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

**2º OBJETO:**

4120-4/00 – Construção de Edifícios.

3600-6/02 - Distribuição de água por caminhões

3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4924-8/00 - Transporte escolar

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

8129-0/00 - Atividades de limpeza.



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 12:53 SOB Nº 24600062899.  
PROTOCOLO: 170331725 DE 01/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703474178. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETARIA-GERAL  
NATAL, 06/09/2017  
www.redesim.rn.gov.br





7820-5/00 – Locação de mão de obra temporária.

### 3ª DO INÍCIO DE ATIVIDADES

A EIRELI dará continuidade às atividades da firma individual, absorvendo seu período de início de atividades que é 23/03/2017, ora transformada e seu onde o prazo de duração será por tempo indeterminado. É garantido a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

### 4ª – DO CAPITAL:

2º – O capital da empresa, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundo do acervo patrimonial do empresário ora transformado, passa a constituir o capital da EIRELI.

### 5ª – DA ADMINISTRAÇÃO:

A administração da EIRELI será exercida por **EUZIMAR DIAS DE CASTRO**, com os poderes e atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta.

### 6ª – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para todos os fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade registrada.

### 7ª – DA RESPONSABILIDADE:

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada.

### 8ª – DO DESEMPEDIMENTO:

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não estar impedido de exercer a administração desta **EIRELI**, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 12:53 SOB Nº 24600062899.  
PROTOCOLO: 170331725 DE 01/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703474178. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 06/09/2017  
www.redesim.rn.gov.br



**9ª - DO FORO**

Fica eleito o foro da comarca de Pau dos Ferros estado do Rio Grande do Norte, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato constitutivo de EIRELI será assinado em 1 (uma) única via.

São Francisco do Oeste/RN, 25 de julho de 2017.

*Euzimar Dias de Castro*  
**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**



**JUCERN**

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 12:53 SOB Nº 24600062899.  
PROTOCOLO: 170331725 DE 01/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703474178. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

Cleciomar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 06/09/2017  
www.redesim.rn.gov.br






Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24101396911		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EUZIMAR DIAS DE CASTRO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO DIOGENES DE CASTRO	(mãe) MARIA DAS GRACAS DIAS CASTRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/10/1975	IDENTIDADE (número) 1497148	Orgão emissor ITEP	UF RN
CPF(número) 020.385.434-96			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA MANOEL BARRETO			NÚMERO 66
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 59908-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007266 - São Francisco do Oeste
MUNICÍPIO São Francisco do Oeste			UF RN
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		À JUNTA COMERCIAL DO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 (1) ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL, 046 (1) TRANSFORMAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX	
NOME EMPRESARIAL EUZIMAR D DE CASTRO - EPP			ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua, av. etc) RUA MANOEL BARRETO			NÚMERO 66
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO-DISTRITO CENTRO	CEP 59908-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 007266 - São Francisco do Oeste
MUNICÍPIO São Francisco do Oeste	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) DIASECASTRO@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundária 3600602, 3811400, 4213800, 4924800, 4930202, 7732201, 8129000	Descrição do Objeto Construção de edifícios. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Coleta de resíduos não-perigosos. Atividades de limpeza. Transporte escolar. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual. Distribuição de água por caminhões.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 23/03/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27.400.853/0001-77	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 25/07/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Euimar Dias de Castro</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 RN1170001066448	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/09/2017 12:53 SOB N° 20170327736.  
PROTOCOLO: 170327736 DE 01/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11703474160. NIRE: 24101396911.  
EUZIMAR D DE CASTRO

Clecimar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 06/09/2017  
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação





Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração

### REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESARIO (completo, sem abreviaturas) EUZIMAR DIAS DE CASTRO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ANTONIO DIOGENES DE CASTRO		(mãe) MARIA DAS GRACAS DIAS CASTRO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 23/10/1975	IDENTIDADE (numero) 1497148	Orgão emissor ITEP	UF RN	CPF(numero) 020.385.434-96
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA MANOEL BARRETO				NUMERO 66
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 59908-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 007266 - São Francisco do Oeste	
MUNICIPIO São Francisco do Oeste				UF RN
<b>declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:</b>				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 (I) INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL EUZIMAR D DE CASTRO				
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA MANOEL BARRETO				NUMERO 66
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO DISTRITO CENTRO	CEP 59908-000	CÓDIGO DO MUNICIPIO (Use da Junta Comercial) 007266 - São Francisco do Oeste	
MUNICIPIO São Francisco do Oeste		UF RN	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) DIASECASTRO@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 200.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) duzentos mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4120400 Atividade Secundaria 3600602, 3811400, 4213800, 4924800, 4930202, 7732201, 8129000	Descrição do Objeto Construção de edifícios. Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. Coleta de resíduos não-perigosos. Atividades de limpeza. Transporte escolar. Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual. Distribuição de água por caminhões.			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 23/03/2017	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	URO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GUBERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 23/03/2017	ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Euzimar Dias de Castro</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
		RN1170000758922		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

\* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 12:39 SOB Nº 24101396911.  
PROTOCOLO: 170122336 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701156713. NIRE: 24101396911.  
EUZIMAR D DE CASTRO

Cleciomar Oliveira Maia  
SECRETÁRIA-GERAL  
NATAL, 28/03/2017  
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

O Empresário EUZIMAR D DE CASTRO, estabelecido(a) na RUA MANOEL BARRETO, 66, CENTRO, São Francisco do Oeste - RN, CEP: 59908-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

São Francisco do Oeste - RN, 23/03/2017

EUZIMAR DIAS DE CASTRO

Titular

\* Este documento foi gerado no portal Redesim RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2017 12:39 SOB Nº 20170122328.  
PROTOCOLO: 170122328 DE 28/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701156705. NIRE: 24101396911.  
EUZIMAR D DE CASTRO

Cleciomar Oliveira Maia  
SECRETARIA-GERAL  
NATAL, 28/03/2017  
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 27400853000177

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 08/10/2019 11:31:37

Data da última atualização: 08/10/2019 04:45:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						





**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 02038543496

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 08/10/2019 11:31:37

Data da última atualização: 08/10/2019 04:45:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/10/2019 às 11:35) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CNPJ nº 27.400.853/0001-77.**

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5D9C.9E93.93CE.F299





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (08/10/2019 às 11:35) não consta registro no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao CPF nº 020.385.434-96.**

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: <http://www.cnj.jus.br> através do número de controle: 5D9C.9EBF.5FCA.D343



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.400.853/0001-77 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 28/03/2017
NOME EMPRESARIAL <b>EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CASTRO CONSTRUTORA</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita</b> <b>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</b> <b>36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões</b> <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>49.24-8-00 - Transporte escolar</b> <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b> <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>R MANOEL BARRETO</b>	NÚMERO <b>66</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>59.908-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO FRANCISCO DO OESTE</b>
UF <b>RN</b>	TELEFONE <b>(84) 9965-3344</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DIASECASTRO@HOTMAIL.COM</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/03/2017</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 08/01/2019 às 14:38:01 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI**  
**CNPJ: 27.400.853/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 15:43:16 do dia 25/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/01/2020.

Código de controle da certidão: **5985.020F.9527.FD53**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.400.853/0001-77  
**Razão Social:** EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP  
**Endereço:** R MANOEL BARRETO 66 / CENTRO / SAO FRANCISCO DO OESTE / RN / 59908-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/09/2019 a 27/10/2019

**Certificação Número:** 2019092803253276301880

Informação obtida em 07/10/2019 10:34:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.400.853/0001-77

Certidão nº: 173854379/2019

Expedição: 10/06/2019, às 12:50:58

Validade: 06/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.400.853/0001-77**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E TRIBUTAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA

**CADASTRO FISCAL**  
**INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 127**

**RAZÃO SOCIAL:** EUZIMAR D DE CASTRO - EPP

**NOME DE FANTASIA:** CASTRO CONSTRUTORA

**ENDEREÇO:** Rua Manoel Barreto – 66 - bairro Centro - CEP: 59.908-000 – São Francisco do Oeste/RN

**CNPJ ou CPF:** 27.400.853/0001-77

**CÓDIGO ECONÔMICO:** 41.20-4-00

**ATIVIDADE PRINCIPAL:** Construção de edifícios.

**OUTRAS ATIVIDADES:** Coleta de resíduos não-perigosos, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Transporte escolar, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas e Distribuição de água por caminhões.

**ÁREA OCUPADA:** \_\_\_\_\_

**TRIBUTOS MUNICIPAIS:**

Taxa Alvará de Licença, Localização e Funcionamento.....	R\$ 60,00
Taxa de Serviços Urbanos.....	R\$ 6,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>R\$ 66,00</b>

**PROPRIETÁRIO OU RESPONSÁVEL:** EUZIMAR DIAS DE CASTRO

**CARTEIRA DE IDENTIDADE:** 1497148 SSP/RN

**CPF:** 020385434-96

**TELEFONE:** (84) 999653344

**E-MAIL:** djasecastro@hotmail.com

Este que a presente fotocopia  
**CONFERE COM O ORIGINAL**  
 Em: 08/10/2017

Jose Eugenio de F. Lunguinho  
 DIRETOR DO DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 \*Pf 736.999.424-49 Port. nº 012/2017





Secretaria de Estado da Tributação  
Governo do Estado do RN



## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 03/04/2017 15:52:37

Inscrição Estadual: 20.468.338-6	CNPJ/CPF: 27.400.853/0001-77	
Nome Empresarial: EUZIMAR D DE CASTRO		
Nome Fantasia: CASTRO CONSTRUTORA		
Tipo Contribuinte: NORMAL	Regional: 7 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
CNAE Principal: 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
CNAE Secundário: 36.00-6/02 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÃES 38.11-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS 42.13-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS 49.24-8/00 - TRANSPORTE ESCOLAR 49.30-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 77.32-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 81.29-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Natureza Jurídica: 213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		
Regime Pagamento: NORMAL	Situação p/ o Sintegra: HABILITADO	Início de Atividade Comercial: 28/03/2017
Situação Cadastral: ATIVO		
Endereço: R MANOEL BARRETO 66, CENTRO - CEP:59908-000 SAO FRANCISCO DO OESTE/RN		Telefone: 99653344
Credenciado: SIM	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 6138277**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI**  
CNPJ: **27.400.853/0001-77** Inscrição Estadual: **20.468.338-6**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt2.set.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **18/09/2019** às **11:14:10** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.37.235.253**.

Validade até **18/10/2019**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	DATA DE INÍCIO:	DATA DA BAIXA:	FINALIDADE:
120/2019	04/09/2019	03/11/2019 ✓	28/03/2017		Certidão de pessoa

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP	27.400.853/0001-77

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	CNAE PRINCIPAL:
127	4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:	
Logradouro: MANOEL BARRETO, 66 Bairro: CENTRO	Complemento: CEP: 59908-000

**AVISO:**  
Até o momento não constam débitos em aberto.

**DESCRIÇÃO:**  
Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências com base nos dados acima informado, relativas a tributos de competência do Município de São Francisco do Oeste.

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

**C190120N8062D41**

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Francisco do Oeste  
<http://www.saofranciscodoeste.rn.gov.br>



07/10/2019



**PODER JUDICIÁRIO**  
**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

CERTIDÃO Nº: 002318800

FOLHA: 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI, vinculado ao CNPJ: 27.400.853/0001-77 \*\*\*\*\***

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjm.jus.br](http://www.tjm.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Certifico finalmente que a certidão é gratuita.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias.

Estado do Rio Grande do Norte, segunda-feira, 7 de outubro de 2019 às 10h32min.

PEDIDO Nº:

2318800





# Balanço patrimonial

Encerrado em 31/12/2018



## EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP

NIRE 2460006289-9  
CNPJ: 27.400.853/0001-77  
RUA MANOEL BARRETO Nº 66, CENTRO.  
São Francisco do Oeste/RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

# Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77

NIRE: 2460062899 - Data: 28/03/2017

Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: . N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone: (84) 99653344

Estabelecimentos: 0001 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP; Centros de Resultado: 001 - Geral



Conta	Descrição	01/01/2018	a	31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional			667.287,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços			667.287,58
010.01.03	Vendas de Serviços			667.287,58
(-) 020	Deduções da Receita			48.563,94
020.01	Impostos Faturados			48.563,94
020.01.05	Simple			48.563,94
(=) 030	Receita Líquida			618.723,64
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos			118.320,00
040.01	Custo dos Produtos Vendidos			118.320,00
(=) 060	Lucro Bruto			500.403,64
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.			500.403,64
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social			500.403,64
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício			500.403,64

## DECLARAÇÃO

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIÁRIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/001075-4 em 03 de maio de 2019.


C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO  
TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018

  
HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN

  
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 2460062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP



DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br





### Balço Patrimonial

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77  
Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: , N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone: (84) 99653344  
NIRE: 2460062899 - Data: 28/03/2017


Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	727.984,45D
1.01	Ativo Circulante	727.984,45D
1.01.01	Disponibilidades	727.984,45D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	727.984,45D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	727.984,45D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	727.984,45D
2	*** Passivo ***	727.984,45C
2.07	Patrimônio Líquido	727.984,45C
2.07.01	Capital Realizado	200.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	200.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	200.000,00C
2.07.07	Outras Contas	527.984,45C
2.07.07.01	Outras Contas	527.984,45C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	527.984,45C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	527.984,45C

Data de Encerramento: 31/12/2018  
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 727.984,45 (Setecentos e Vinte e Sete Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos) .

#### DECLARAÇÃO

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIARIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/001075-4 em 03 de maio de 2019.
- C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.
- D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

  
**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**  
 TITULAR  
 CPF: 020.385.434-96  
 RG: 1497148 ITEP/RN

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018  
  
**HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA**  
 CONTADOR  
 CPF: 068.372.164-06  
 RG: 2.292.287 SSP/RN  
 CRC: 10.689/O-0 RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2018

Empresa: EUZIMAR D CASTRO EIRELI EPP CNPJ – 27.400.853/0001-77  
 Endereço: RUA MANOEL BARRETO Nº 66  
 CENTRO – CEP – 59908-000  
 CIDADE DE SÃO FRANCISCO DO OESTE - RN  
 NIRE – 2460006289-9 datado registrado na JUCERN em 28/03/2017

Nota 1 – Base de Preparação e Apresentação Financeiras

### 1.1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa – EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP optante do Simples Nacional, constituída em 28/03/2017 com o objetivo de:

- I- Concorrer no Estado do Rio Grande do Norte e estado Visinhos com preços competitivos;
- II – Vender mercadorias e serviços a todos os seguimentos de mercados, seja órgão públicos ou privado, pequenos e grandes.

### 1.2 - Práticas Contábeis

#### 1.2.1- Demonstrações Contábeis

#### 1.2.2-

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em reais e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as normas brasileiras da contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis as empresa de pequeno porte e pronunciamentos, orientação e interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis – CPC e em obediência aos princípios de Contabilidade;

#### 1.2.2 – RESULTADO

O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência dos exercícios

#### 1.2.3 RECEITAS

As Receitas dos serviços prestados são reconhecidas em função de sua realização. A receita operacional Bruta inclui os impostos e os descontos incidentes os quais estão representados como contas redutoras da receitas.

### Nota 2 \_ Ativo

#### 2.1-Disponibilidades

As disponibilidades contemplam os números em caixa e/ou bancos em contas correntes

#### 2.2 - Depreciação

Não se aplica



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
 PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902059673. NIRE: 24600062899.  
 EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 08/05/2019  
 www.redesim.rn.gov.br





**3.1 - Circulante**

O passivo circulante a curto prazo, com vencimento até o exercício seguinte, esta demonstrado no balanço com circulante, os valores representados são de curto prazo.

**NOTA 04 – Patrimônio líquido**

O patrimônio líquido aumentou em virtude do resultado positivo do exercício. Registro com base em documentos que comprovam os recebimentos e pagamentos efetuados e contabilizado ao preço de custo.

**NOTA 05**

Registro com base em documentos que comprovam os recebimentos e pagamentos efetuados e contabilizado ao preço de custo.

**DECLARAÇÃO**

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIÁRIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/0001075-4 em 03 de maio de 2019.
- C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.
- D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

São Francisco do Oeste RN 03 de maio de 2019

  
 \_\_\_\_\_  
 EUZIMAR DIAS DE CASTRO

Titular

  
 \_\_\_\_\_  
 HÉRCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

CONTADOR

CRC/RN 10.689/O-0





CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
 PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 11902059673. NIRE: 24600062899.  
 EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
 SECRETÁRIO-GERAL  
 NATAL, 08/05/2019  
 www.redesim.rn.gov.br



# Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77

Mês/Ano: 12/2018

Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: , N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone: (84) 99653344

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 618.723,64 / 727.984,45 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	0,85
LC	Liquidez Corrente 727.984,45 / 0,00 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,0
LI	Liquidez Imediata 727.984,45 / 0,00 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,0
ML	Margem Líquida ( 500.403,64 / 618.723,64 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	80,88
R	Rentabilidade do Ativo ( 500.403,64 / 727.984,45 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	68,74

## DECLARAÇÃO

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIÁRIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/001075-4 em 03 de maio de 2019.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

## Possíveis causas das Inconsistências


- Fórmula não pode ser divisível por 0 (Zero).

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO

TITULAR

CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018

  
HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br





## Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77

NIRE: 24600062899 - Data: 28/03/2017

Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: , N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone: (84) 99653344


	01/01/2018	a	31/12/2018
Atividades Operacionais			
Lucro Líquido			500.403,64
Caixa Líquido das Atividades Operacionais			500.403,64
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa			500.403,64
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período			227.580,81
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período			727.984,45

### DECLARAÇÃO

- A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.
- B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIÁRIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/001075-4 em 03 de maio de 2019.
- C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.
- D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO  
TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

  
HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br

## DLPA 12/2018

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77

NIRE: 24600062899 - Data: 28/03/2017

Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: , N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone: (84) 99653344

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Pág.: 7 de 7

HERCULES

Fortes Contábil 6.133.0

### Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2017	27.580,81
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	500.403,64
Saldo em 31 de dezembro de 2018	527.984,45

#### DECLARAÇÃO

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras; nos responsabilizando por todas elas.


B - As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIÁRIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 11902059673 em 03 de maio de 2019.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO  
TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

  
HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br



**DMPL/DRA**

Licenciado para: HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP - CNPJ: 27.400.853/0001-77

Endereço: RUA MANOEL BARRETO, Complemento: , N.º: 66, Bairro: CENTRO, Cidade: São Francisco do Oeste, Estado: RN, CEP: 59908000, Telefone:

(84) 99653344

Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Capital Social Integralizado	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>27.580,81</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.580,81</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gasto com Emissão de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Socios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equiv. Patrim. s/ Ganhos Abrang. de Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributo s/ Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Instrum. Financ. Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos Sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	500.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.403,64
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos Finais</b>	<b>527.984,45</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.984,45</b>

**DECLARAÇÃO**

A - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizando por todas elas.

B - As informações foram extidas das folhas nº 01 a 18 do LIVRO DIARIO nº 02, registrado na Junta Comercial do Rio Grande do Norte sob nº 19/001075-4 em 03 de maio de 2019.

C - A sociedade não possui Conselho Fiscal.

D - A sociedade não possui Auditoria Independente.

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 2018

EUZIMAR DIAS DE CASTRO

TITULAR

CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA

CONTADOR

CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN**JUCERN**CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2019 18:01 SOB Nº 20190226137.  
PROTOCOLO: 190226137 DE 06/05/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11902059673. NIRE: 24600062899.  
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPPDENYS DE MIRANDA BARRETO  
SECRETÁRIO-GERAL  
NATAL, 08/05/2019  
www.redesim.rn.gov.br





### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA MANOEL BARRETO, nº 66, bairro CENTRO, CEP 59908-000, cidade São Francisco do Oeste, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 27.400.853/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE sob o nº 24600062899 por despacho de 28/03/2017.

EUZIMAR DIAS DE CASTRO  
TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

São Francisco do Oeste-RN, 31 de Dezembro de 20

HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019





## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 18 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 18 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP, estabelecida no(a) RUA MANOEL BARRETO, nº 66, bairro CENTRO, CEP 59908-000, cidade São Francisco do Oeste, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 27.400.853/0001-77 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE sob o nº 24600062899 por despacho de 28/03/2017.

São Francisco do Oeste-RN, 1 de Janeiro de 20

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO  
TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148 ITEP/RN

  
HERCULES DE ARAUJO OLIVEIRA  
CONTADOR  
CPF: 068.372.164-06  
RG: 2.292.287 SSP/RN  
CRC: 10.689/O-0 RN


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

**Termo de Autenticação 19/001075-4**  
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

MOSSORÓ  
031 05 2019

  
SAMARA VIVIANE ALMEIDA  
CHEFE DE ESCRITÓRIO REGIONAL

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10 2019







# Castro

## CONSTRUTORA

### INDICES DO BALANÇO

#### 1.1 LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante	123,36
Passivo circulante	

#### 1.2 LG - LIQUIDEZ GERAL

Ativo circulante + realizável a longo prazo	7.111.293,67
Passivo circulante + exigível a longo prazo	

#### 1.3 LIQUIDEZ SECA


Ativo circulante - Estoque	
Passivo circulante	102,68

#### 1.4 FATOR SOLVENCIA

Ativo total	143,43
Passivo circulante + exigível a longo prazo	


#### 1.5 ENDIVIDAMENTO TOTAL

Passivo circulante + exigível a longo prazo	0,006
Ativo total	

  
**EUZIMAR DIAS DE CASTRO**

TITULAR  
 CPF: 020.385.434-96  
 RG: 1497148/SSP-RN

São Francisco do Oeste/RN, 11 de junho de 2019

  
**HÉRCULES DE ARAUJO**  
 OLIVEIRA  
 CONTADOR  
 CRC/RN 10.689/O-0  
 CPF: 068.372.164-06

Atesto que a presente fotocopia  
 CONFERE COM O ORIGINAL  
 Em: 09/10/19





# Castro

## CONSTRUTORA

### INDICES

#### FATOR DE SOLVÊNCIA

$$X1: 0,24 \times 0,05 = 0,012$$

$$X2: 123,36 \times 1,65 = 203,54$$

$$X3: 120,04 \times 3,55 = 426,14$$

$$X4: 123,36 \times 1,06 = 130,76$$

$$X5: 0,007 \times 0,33 = 0,002$$

$$FS = (X1 + X2 + X3) - (X4 - X5)$$

$$FS = (0,012 + 203,54 + 426,14) - (130,76 - 0,002)$$

$$FS = 629,69 - 130,758$$


$$FS = 498,93$$

Atesto que a presente fotocopia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em. 07/10/2019

São Francisco do Oeste, 10 de junho 2019

  
EUZIMAR DIAS DE CASTRO

TITULAR  
CPF: 020.385.434-96  
RG: 1497148/SSP-RN

  
HÉRCULES DE ARAUJO  
OLIVEIRA  
CONTADOR  
CRC/RN 10.689/O-0  
CPF: 068.372.164-06

EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP  
CNPJ: 27.400.853/0001-77  
RUA MANDEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE  
CEP: 99908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN

FONE: 84 9 9965-3344  
EMAIL: diasecastro@hotmail.com





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : HERCULES DE ARAÚJO OLIVEIRA  
REGISTRO..... : RN-010689/O-0  
CATEGORIA..... : CONTADOR  
CPF..... : 068.372.164-06

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRN contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO NORTE, 08/10/2019 as 11:40:46.

Válido até: 31/10/2019.

Código de Controle: 273391.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRN.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

Nº 1353349/2019

Emissão: 30/09/2019

Validade: 29/12/2019

Chave: C838y



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

CERTIFICAMOS que a Pessoa Jurídica mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) Responsável(veis) Técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP

CNPJ: 27.400.853/0001-77

Registro: 200002097-5

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 23/03/2017

Faixa: 2

Objetivo Social: 4120-4/00 -Construção de Edifícios.<br>

3600-6/02 -Distribuição de água por caminhões<br>

3811-4/00 -Coleta de resíduos não-perigosos<br>

4213-8/00 - Obras de urbanização -ruas, praças e calçadas<br>

4924-8/00 - Transporte escolar<br>

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional<br>

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes<br>

8129-0/00 - Atividades de limpeza.<br>

7820-5/00 -Locação de mão de obra temporária.<br>

Restrições do Objetivo Social: ?Habilitada para desenvolver as atividades técnicas constantes no seu objetivo social, restritas exclusivamente ao âmbito das atribuições do(s) responsável(veis) técnico(s) da empresa?.

Endereço Matriz: RUA MANOEL BARRETO, 66, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO OESTE, RN, 59908000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 03/11/2017

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 2200003039DDRN

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: FERNANDA LAYSA MARIA RÊGO

Registro: 211597454-9

CPF: 100.253.814-90

Data Início: 11/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 22/04/2021

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO Nº 447 DE 22/09/2000 DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS

Registro: 210411811-5

CPF: 942.665.064-49

Data Início: 03/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/04/2021

Títulos do Profissional:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

**Nº 1353349/2019**

**Emissão: 30/09/2019**

**Validade: 29/12/2019**

**Chave: C838y**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EUZIMAR DIAS DE CASTRO

CPF: 020.385.434-96

Função: SOCIA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-RN**

Nº 1353347/2019

Emissão: 30/09/2019

Validade: 29/12/2019

Chave: Z7ZZZ

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados a seguir. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a referida pessoa física não se encontra em débito com o CREA-RN.

**Interessado(a)**

Profissional: KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS ✓

Registro: 210411811-5

CPF: 942.665.064-49

Endereço: RUA ANTISTENES DIOGENES, 96, CENTRO, PAU DOS FERROS, RN, 59900000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/03/2005

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Data de Formação: 30/01/2004

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA ✓

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que, caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2019 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA ME - EPP

Registro: 000000685-5

CNPJ: 13.118.382/0001-02

Data Início: 05/07/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 05/02/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP

Registro: 200002097-5

CNPJ: 27.400.853/0001-77

Data Início: 03/11/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/04/2021

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1330438/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA-RN, o Acervo Técnico do profissional **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**  
Registro: 2104118115 RNP: 2104118115  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180189392** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 19/04/2018 Baixada em: 29/05/2018  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE**  
Endereço do contratante: **RUA JOAQUIM PEREIRA**  
Complemento:  
Cidade: **Taboleiro Grande**

CPF/CNPJ: **08.157.810/0001-68**  
Nº: 314  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **RN** CEP: **59840000**

Contrato:  
Valor do contrato: **R\$ 42.898,60**  
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ALCIDES DE CASTRO**  
Complemento:  
Cidade: **TABOLEIRO GRANDE**  
Data de início: **28/02/2018** Conclusão efetiva: **28/05/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE**

Celebrado em: 19/04/2018  
Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Nº: S/Nº  
Bairro: **CENTRO**  
UF: **RN** CEP: **59840000**

CPF/CNPJ: 08.157.810/0001-68

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4108 - COBERTURA COM TELHA CERÂMICA 15 - EXECUÇÃO 111.51 metro quadrado;

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO DE QUEIROZ PORTO, LOCALIZADA NA RUA ALCIDES DE CASTRO, S/N, CENTRO DE TABOLEIRO GRANDE/RN, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUANTITATIVOS E PREÇOS CONSTANTES DO PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE PREÇOS APRESENTADOS PELA CONTRATADA, TENDO COMO CONTRATO Nº 20170354, ORDEM DE SERVIÇO Nº 201800108, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11080801/2017 - PMTG E TOMADA DE PREÇO Nº2/2017-0004 SENDO CONTEMPLADO OS SEGUINTE SERVIÇOS: ALVENARIA DE TIJOLO FURADO, ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA CONFORME A ABNT, COBERTURA EM TELHA COLONIAL COM ESTRUTURA DE MADEIRA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1330438/2018  
30/05/2018, 10:22  
yCYA9

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**1330438/2018**

Atividade concluída



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte**

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yCYA9

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado anexo.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Turismo - SMOUT

### ATESTADO

Atestamos para o devido fins de comprovação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Norte – CREA/RN que a empresa Euzimar D de Castro Eireli-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.400.853/0001-77 e CREA nº 200002097-5, com sede à Rua Manoel Barreto, 66, Bairro Centro – São Francisco do Oeste/RN, foi contratada pela Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande – CNPJ nº 08.157.810/0001-68 por meio da Tomada de Preço nº 2/2017-0004 – Para a execução dos serviços da **ampliação da Unidade Básica de Saúde de Taboleiro Grande/RN**, com a execução sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Kelmer Cavalcante de Medeiros – CREA nº 2104118115, através da ART nº RN 20180189392. Atestamos ainda que os serviços foram executados parcialmente no período de 28 de fevereiro de 2018 a 22 de maio de 2018, em sua plenitude e em cumprimento às normas da ABNT e legislação específica vigentes, tendo sido concluídos nos prazos estabelecidos em contrato, conforme planilha de quantitativos em anexo.

*Soliane Saraiva F. de Carvalho Mendes*  
Soliane Saraiva F. de Carvalho Mendes  
Engenheira Civil – CREA: 211279744-1  
CPF: 079.782.674-23  
Engenheira Fiscal

*Soliane Saraiva F. de Carvalho Mendes*  
Engenheira Civil  
CREA: 211279744-1

Francisco de Lima Maia  
Secretário de Obras, Urbanismo e Turismo

*Francisco de Lima Maia*  
Francisco de Lima Maia  
CPF: 852.711.874-20  
Sec. Obr. Urb. Turismo

Taboleiro Grande/RN 22 de Maio de 2018

Av: Alexandre Soares, nº 96 – Centro – CEP 59.840-000 – Taboleiro Grande - RN Tel. (084) 3375-0101/0092  
CNPJ: 08.157.810/0001-68 E-mail: pmtgrn@gmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330438/2018, em 30/05/2018 emitida



Certidão nº 1330438/2018  
31/05/2018, 12:24

Chave de Impressão: YCYA9

O documento encontra-se registrado em 30/05/2018 e contém 1 folhas





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE**  
 Av. Alexandre Soares, nº 96, Centro - Taboleiro Grande/RN  
 Fone: 3375-0092 / 0101 - CEP 59.840-000 - e-mail: pmtgrm@gmail.com  
 CNPJ/MF nº 08.157.810/0001-68

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

Empresa Contratada: EUZIMAR D. DE CASTRO EIRELI - EPP  
 Valor do Contrato: R\$ 42.898,50

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FCO QUEIROZ PORTO  
 Local: CENTRO- TABOLEIRO GRANDE-RN  
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		Financeiro (R\$)	
				PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO	PREVISTO	MEDIDO NO PERÍODO
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	m²	365,89	6,00	6,00	2.195,34	2.195,34
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m²	97,98	11,88	11,88	1.104,60	1.104,60
1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M	m³	16,16	2,80	2,80	45,26	45,26
1.3	REATERRO INTERNO (DEFICITACÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	m³	54,22	1,80	1,80	97,59	97,59
1.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/AREIA 1:4	m³	372,61	2,40	2,40	894,26	894,26
<b>2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>	m²	65,89	111,51	50,00	7.347,62	3.294,60
2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 40 CM, ESPESURA 6 CM.	m²	11,82	111,51		1.318,05	0,00
2.2	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	m²					
<b>3</b>	<b>ALVENARIA</b>	m²	35,50	37,20	37,20	1.320,60	1.320,60
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM)	m²					
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>	m²	2,86	108,00	108,00	308,45	308,45
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400	m²	24,31	42,64	42,64	1.036,68	1.036,68
4.2	DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8	m²	57,01	9,04	9,04	515,62	0,00
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM	m²	40,73	9,00	9,00	366,55	366,55
4.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM	m²					
4.5	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	m	27,78	24,00		666,72	0,00
<b>5.0</b>	<b>FOSSA E SUMIDOURO</b>	unid.	1.300,78	1,00	1,00	1.300,78	0,00
5.1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACÍCO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM						

1 de 3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330438/2018, em 30/05/2018 emitida em



Certidão nº 1330438/2018  
 31/05/2018, 12:24  
 Chave de Impressão: yCYA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

Av. Alexandre Soares, nº 96, Centro - Taboleiro Grande/RN  
 Fone: 3375-0092 / 0101 - CEP 59.840-000 - e-mail: pmtgrm@gmail.com  
 CNPJ/MF nº 08.157.810/0001-68

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01

Empresa Contratada: EUZIMAR D. DE CASTRO EIRELI - EPP  
 Valor do Contrato: R\$ 42.898,80

Obra: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FCO QUEIROZ PORTO

Local: CENTRO- TABOLEIRO GRANDE-RN

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		Financeiro (R\$)	
				PREVISTO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
5.2	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.300 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	unid	1.365,65	1,00		1.365,65	0,00
6.0	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b> BANHEIRA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4,	unid	825,29	1,00	11,40	825,29	0,00
6.1							
7.0	<b>PINTURA</b> APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA	m²	2,20	248,24		545,14	0,00
7.1							
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	9,47	248,24		2.350,83	0,00
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	m²	8,06	248,24		2.001,81	0,00
7.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMÃO	m²	18,98	9,00		170,86	0,00
7.5	PLTICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃO	m²	11,65	9,00		104,87	0,00
7.6	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCOAO), DUAS DEMÃO	m²	17,58	13,38		235,15	0,00
7.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	m²	22,72	13,38		303,85	0,00
8	<b>COBERTURA</b> TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO	m²	56,87	41,72	41,72	2.372,39	2.372,39
8.1							
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL	m²	25,97	41,72	41,72	1.083,36	1.083,36
8.3	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m	17,27	15,23	15,23	262,99	262,99
8.4	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	m²	7,61	41,72		317,38	0,00
8.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	19,73	41,72		822,97	0,00

2 de 3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330438/2018, em 30/05/2018 emitida em



Certidão nº 1330438/2018  
 31/05/2018, 12:24  
 Chave de Impressão: YCYA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330438/2018, em 30/05/2018



Certidão nº 1330438/2018  
31/05/2018, 12:24

Chave de Impressão: YCYA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 3 folhas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE**  
Av. Alexandre Soares, nº 96, Centro - Taboleiro Grande/RN  
Fone: 3375-0092 / 0101 - CEP 59.840-000 - e-mail: pmtgrn@gmail.com  
CNPJ/MF nº 08.157.810/0001-68

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01**

Empresa Contratada: EUZIMAR D. DE CASTRO EIRELI - EPP  
Valor do Contrato: R\$ 42.898,60

Obrs: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FCO QUEIROZ PORTO  
Local: CENTRO- TABOLEIRO GRANDE-RN  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOLEIRO GRANDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CUSTO UNITÁRIO	QUANTIDADE		Financeiro (R\$)	
				PREVISTO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	PREVISTO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
9	9.1 CALÇADA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL	m²	60,14	14,40		866,02	0,00
10	10.0 ESQUADRIA	m²	237,59	5,08		1.207,43	0,00
10.1	PORTÃO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSO KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMIOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIXAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	741,90	2,00		1.483,80	0,00
10.2	INSTALAÇÃO	unid	31,46	2,00		62,93	0,00
10.3	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1, 3CM PARA PORTA DE 80X210CM	m	410,05	17,62		7.225,12	0,00
10.4	CORRIMÃO DUPLA, ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2						
11.0	SERVIÇOS DIVERSOS						
11.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	MF	26,99	9,00		242,89	0,00
11.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASCO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	MF	101,54	3,00		304,63	0,00
11.3	LÂMPADA VAQR, METÁLICO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MF	75,05	3,00		225,14	0,00
<b>TOTAIS</b>						<b>42.898,60</b>	<b>14.382,67</b>

IMPORTE A PRESENTE MEDIÇÃO NA QUANTIA DE R\$14.382,67 (CATORZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)

ASSINATURA E CARIMBO DO RESP. TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO

TABOLEIRO GRANDE - RN, 22 DE MAIO DE 2018

*Silvia Soares de Lacerda Mendes*  
Engenheira Civil  
CREA: 211279744-1

*Francisco de Lima Maia*  
CPF: 852.711.874-20  
Sec. Obr. Turismo





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-RN

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1330578/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - Crea-RN, o Acervo Técnico do profissional **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**  
Registro: 2104118115 RNP: 2104118115  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180195263** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/05/2018 Baixada em: 25/05/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP**

Contratante: **COMERCIAL J CHAVES LTDA**  
Endereço do contratante: RUA INDEPENDÊNCIA  
Complemento:  
Cidade: PAU DOS FERROS

CPF/CNPJ: 10.865.178/0001-59  
Nº: 790

Bairro: CENTRO  
UF: RN

CEP: 59900000

Contrato:  
Valor do contrato: R\$ 35.392,00  
Ação institucional: NÃO SE APLICA  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA 13 DE MAIO  
Complemento:  
Cidade: PAU DOS FERROS  
Data de início: 02/04/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: COMERCIAL J CHAVES LTDA

Celebrado em: 18/05/2018  
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Bairro: CENTRO  
UF: RN

Nº: SN

CEP: 59000000

Conclusão efetiva: 31/05/2018

CPF/CNPJ: 10.865.178/0001-59

Atividade Técnica: 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1467 - ATERRO MECÂNICO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> PAVIMENTAÇÃO -> #1478 - EM PARALELEPIPEDOS 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE UMA PAVIMENTAÇÃO (MÉTODO CONVENCIONAL) E DRENAGEM SUPERFICIAL - 400 m², BEM COMO ATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA - 200 m². LOCALIZADO NO PÁTIO DO GRUPO J. CHAVES, MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS - RN

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1330578/2018  
30/05/2018, 11:54  
3BBDC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-m.sitac.com.br/publico/> com a chave: 3BBDC



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330578/2018, em 30/05/2018 em



Certidão nº 1330578/2018  
 31/05/2018, 12:21

Chave de Impressão: 38BDC

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 1 folhas



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS BÁSICOS

Obr.: **COMERCIAL J CHAVES**  
 Local: Avenida Teze de Maio, s/n - Centro - Pau dos Ferros/RN  
 Proprietário: **COMERCIAL J CHAVES LTDA CNPJ: 108661780001-69**  
 Data: 31 de Maio de 2018  
 Data Base: Fevereiro/2018

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
1.0		PATIO COMERCIAL J CHAVES					36.392,80
1.1		REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	4,00	1,40	5,60	
1.2	72961	ESCALVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MEDIDA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA_AE_01/2015	M3	40,00	14,36	574,40	
1.4	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEGAS PO R M2)	M2	400,00	84,44	33.776,00	
1.5	COMPOSIÇÃO 01	MEDIO-FIO EM PEDRA GRANTICA, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	40,00	23,65	946,00	
1.6	COMPOSIÇÃO 02	ESCORAMENTO DE MEDIO-FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M	M	40,00	2,27	90,80	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 36.392,80</b>

OBSERVAÇÕES:

- 1) IMPORTA A PRESENTE PLANILHA EM R\$ 36.392,80 (TRINTA E CINCO MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
- 2) OS CÓDIGOS UTILIZADOS SÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTO E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - SINAPI
- 3) BDI = 18,69 % E LEIS SOCIAIS = 87,36%

**10.865.178/0001-591**  
**COMERCIAL J. CHAVES LTDA. - EPP**  
 Rua da Independência, 790  
 Centro - CEP 59.900-000  
 Pau dos Ferros - RN

Kaliner Cavalcante de Medeiros  
 Engenheiro Civil  
 CREA 21061/1815  
 CPF: 942.083.084-29

Francisco Mendonça Bessa de Assis  
 CREA-RN nº 21170844-0  
 CPF 057.487.574-35




## ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de comprovação junto ao CREA - RN- Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande Norte que a Empresa Euzimar D de Castro Eireli - EPP, inscrita no CNPJ nº 27.400.853/0001-77 e CREA nº 200002097-5, com sede na Rua Manoel Barreto, nº 66 - Bairro centro - São Francisco do Oeste - RN. Foi contratada pela Empresa Comercial J Chaves, localizada na Avenida Treze de Maio, S/N, Bairro centro, CEP 59900-000 na cidade de Pau dos Ferros - RN, que detém o CNPJ de nº 10.865.178/0001-59, para execução de uma pavimentação em paralelepípedo com 400 m<sup>2</sup> que incluem os serviços de movimento de terra, aterro mecânico, saneamento e drenagem. Na data de início de 02/04/2018 e com previsão de termino em 31/05/2018. Tendo como Engenheiro Civil Kelmer Cavalcante de Medeiros com nº de CREA 210411811-5, tendo como ART de Execução sobre nº RN 20180195263.


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330578/2018, em 30/05/2018 emitida

Pau dos Ferros - RN 29 de Maio de 2018



  
Francisco Andemberg Bessa de Assis  
CREA-RN nº 211710844-0

Francisco Andemberg Bessa de Assis  
CREA-RN Nº 211710844-0  
CPF 057.487.574-35

  
Comercial J Chaves - LTDA - EPP  
CNPJ 10.865.178/0001-59

**10.865.178/0001-59**  
COMERCIAL J. CHAVES LTDA. - EPP  
Rua da Independência, 790  
Centro - CEP 59.900-000  
Pau dos Ferros - RN



Certidão nº 1330578/2018  
31/05/2018, 12:21

Chave de Impressão: 3BBDC  
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/05/2018 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-RN**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1330405/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte - CREA/RN, o Acervo Técnico do profissional **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**  
Registro: **2104118115** RNP: **2104118115**  
Título profissional: Engenheiro Civil

Número da ART: **RN20180195267** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **18/05/2018** Baixada em: **21/05/2018**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**  
Endereço do contratante: **RUA CEL. ANTÔNIO FERNANDES SOBRINHO** Nº: **300**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Luis Gomes** UF: **RN** CEP: **59940000**  
Contrato: Celebrado em: **18/05/2018**  
Valor do contrato: **R\$ 14.914,64** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**  
Ação institucional: **NÃO SE APLICA**  
Endereço da obra/serviço: **RUA ANTÔNIO AUGUSTO** Nº: **S/Nº**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **LUIS GOMES** UF: **RN** CEP: **59940000**  
Data de início: **05/03/2018** Conclusão efetiva: **31/05/2018**  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES** CPF/CNPJ: **08.357.600/0001-13**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1194 - MURO DE ARRIMO 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> GEOTECNIA -> #1238 - ESCAVAÇÃO EM TERRA 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL -> MOVIMENTO DE TERRA -> #1465 - CORTE 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 15 - EXECUÇÃO 10000.00 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DE LUIS GOMES/RN, ONDE CONTEMPLA OS SEGUINTE SERVIÇOS: LIMPEZA MECANICA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA 10.000,00 m², ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 4.500 m³ E MURO DE ARRIMO 2,00 m³

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1330405/2018  
25/05/2018, 11:46  
Bw3WY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

O(s) Atestado(s), Declaração(ões) e/ou Certidão(ões), averbada(s) a esta CAT, é(são) parte integrante(s) da mesma, somente o(s) serviço(s) a que se refere(m) as atribuições do profissional acima citado.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bw3WY



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
 C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - CEP 59.940-000  
 Fone: (84) 3352-2124 - pm@g@luisgomes.rn.gov.br



PREFEITURA DE LUÍS GOMES	BOLETIM DE MEDIÇÃO 01
OBRA: RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DA CIDADE DE LUÍS GOMES/RN	DATA DE EMISSÃO: 18 DE MAIO DE 2018
LOCAL: AÇUDE MUNICIPAL DE LUÍS GOMES/RN	VALOR DO CONTRATO: R\$ 14.914,64
EMPRESA CONTRATADA: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP - CNPJ: 27.400.853/0901-77	
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO	

Item	Discriminação dos Serviços	Unid.	Custo Unitário	Quantidade			Financeiro (R\$)		
				Prevista	Medida no Período	Acumulada incluindo o Período	Previsto	Medido no Período	Acumulado incluindo o Período
1	SERVIÇOS PRELIMINARES LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	0,58	10.000,00	10.000,00 100,00%	10.000,00 100,00%	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	TERRAPLENAGEM ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A CATEGORIA PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 150HP)	M3	1,78	4.500,00	4.500,00 100,00%	4.500,00 100,00%	8.010,00	8.010,00	8.010,00
3	SANGRADOURO MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	M2	552,32	2,00	2,00 100,00%	2,00 100,00%	1.104,64	1.104,64	1.104,64
<b>TOTAIS</b>							<b>14.914,64</b>	<b>14.914,64</b>	<b>14.914,64</b>

Importa a presente medição na quantia de: R\$ 14.914,64 quatorze mil, novecentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos

Luís Gomes/RN 18 de maio de 2018

Assinatura e Carimbo do Resp. Técnico pela Realização

**Feliciano Neto de Oliveira**  
 Sec. de Administração  
 CPF: 301.062.654-15

**José Cristiano dos Santos**  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 210002573-2/RN

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330405/2018, em 25/05/2018 em  
 emitida




Certidão nº 1330405/2018  
 28/05/2018, 19:12

Chave de Impressão: Bw3WY

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2018 e contém 1 folhas





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES  
 C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
 Fone: (84) 3382-2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br



**ATESTADO**

Atestamos para os devidos fins de comprovação junto ao CREA/RN – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte que a Empresa Euzimar D de Castro Eireli-EPP, inscrita no CNPJ nº 27.400.853/0001-77 e CREA nº 200002097-5, com sede à Rua Manoel Barreto, 66 – Bairro Centro – São Francisco do Oeste/RN, foi contratada pela Prefeitura de Luis Gomes – CNPJ: 08.357.600/0001-13, por meio da Dispensa de Licitação – para executar os serviços de **RECUPERAÇÃO DO AÇUDE MUNICIPAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN**, com a execução sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Kelmer Cavalcante de Medeiros – CREA nº 2104118115 através da ART nº RN20180195267. Atestamos ainda que os serviços foram executados no período de 05 de março de 2018 a 21 de maio de 2018, em sua plenitude e em cumprimento às normas da ABNT e legislação específica vigentes, tendo sido concluídos nos prazos estabelecidos em contrato e estando em perfeitas condições de funcionamento, conforme Planilha de Quantitativos em anexa.

Luis Gomes/RN, 21 de maio de 2018

*José Cristiano dos Santos*

José Cristiano dos Santos  
 Engenheiro Civil – CREA-210002573-2  
 CPF: 025.715.068-10  
 Engenheiro Fiscal  
 CREA/RN 210002573-2/PN

*Feliciano Neto de Oliveira*

Feliciano Neto de Oliveira  
 CPF: 301.052.654-15  
 Secretário de Obras

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte, vinculado à Certidão nº 1330405/2018, em 25/05/2018 em



Certidão nº 1330405/2018  
 28/05/2018, 19:12

Chave de Impressão: Bw3WV

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/05/2018 e contém 1 folhas



República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional Registro Nacional

Nome **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**


Filiação **ANTÔNIO MEDEIROS DE LEIROS**

C.P.F. **942.665.264-49** Identidade (RG) **1407571** Tipo Sang. **ITEP RN**

Nascimento **10/12/1974** Naturalidade **MOSSORÓ** UF **RN** Nacionalidade **Brasileira**

Crea de Registro **CREA-RN** Emissão **06/09/2007** Validade **04/08/2012**

Ass. Presidente *[Signature]* Registro no Crea **16239E RN**



Título Profissional **Engenheiro Civil**

Ass. do Profissional *[Signature]*

Vala como Documento de Identidade e tem Fé Pública (52º de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/65 e Lei nº 6206 de 07/05/75)



AUTENTICACÃO  
Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel do original que me foi exibido.

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL  
DE SÃO FRANCISCO DO OESTE-RN  
Victor Callope de Aguiar  
Tabelião / Registrador  
CNPJ: 08.192.144/0001-02

Miranda Costa Vieira de Moraes  
CPF: 155.367.934-20  
TABELIÃO SUBSTITUTO

Atesto que a presente fotocópia CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019

CONFERIDO COM O ORIGINAL - EM 08/10/19  
Francisca Matilde de Holanda Dias  
CPF 779.456.384-49  
MARIA ELECI DE CASTRO - ME  
Convênio nº. 22177-5





Helmer Cavalcante de Medeiros.


10.12.74

SERVIDENTE EXTRAJUDICIAL  
DE SÃO FRANCISCO DO OESTE / RN  
Victor Calilope de Aguiar  
Tabelião / Registrador

LCNPJ: 08.392.144/0001-42

AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que a presente  
fotocópia é a reprodução fiel do  
original que me foi exibido.

São Francisco do Oeste/RN  
Victor Calilope de Aguiar  
Tabelião / Registrador  
CPF: 755.367.924  
TABELIAO SUBSISTENTE



SERVIDENTE EXTRAJUDICIAL  
DE SÃO FRANCISCO DO OESTE / RN  
Victor Calilope de Aguiar  
Tabelião / Registrador

LCNPJ: 08.392.144/0001-42

CONFERIDO COM O ORIGINAL - EM 23/03/11

Francisca Matilde de Holanda Dias  
CPF 779.456.384-43  
MARIA ELECI DE CASTRO - ME  
Convênio nº. 22177-5

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019

AUTENTICAÇÃO  
Certifico e dou fé que a presente  
fotocópia é a reprodução fiel do  
original que me foi exibido.

São Francisco do Oeste/RN  
Victor Calilope de Aguiar  
Tabelião / Registrador  
CPF: 755.367.924  
TABELIAO SUBSISTENTE





**CONTRATO DE TRABALHO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Pelo presente instrumento de contrato de trabalho, de um lado EUZIMAR D DE CATRO – EPP – ME, inscrita no CNPJ nº 27.400.853/0001- 77, neste ato representada por EUZIMAR DIAS DE CASTRO, empresário denominado simplesmente de **CONTRATANTE**, e **KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**, solteiro, Engenheiro Civil, com CPF: 942.665.064-49, e CREA nº 2104118115-D/RN, tem justo e acertado este contrato que se rege pelas cláusulas adiante:

**CLAUSULA PRIMEIRA**- do objeto

Por este instrumento contratual, **CONTRATO** passa a exercer a função de responsável Técnico da empresa **CONTRATANTE**, exercendo suas funções no Estado do Rio Grande do Norte.

**CLAUSULA SEGUNDA**- do prazo

Este contrato tem prazo de validade por 2 (dois) anos, contados a partir da data de assinatura deste contrato.

**CLAUSULA TERCEIRA** – das obrigações

As partes aqui contratadas, obrigam-se a respeitar as atribuições do profissional **CONTRATADO**, e os objetivos sociais da **CONTRATANTE**.

**CLAUSULA QUARTA** - da retribuição

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08 / 10 / 2019





Como pagamento pelos serviços prestados, a **CONTRATANTE** pagará **CONTRATADO**, a imputância de R\$ 5.988,00 (cinco mil novecentos e oitenta e oito reais) mensais.

**CLAUSULA QUINTA – horário de trabalho**

O contratado obriga-se a exercer suas funções no horário das 07:00 às 12:00 horas nos dias de segundas, quartas e sextas-feiras.

E por estarem justos e contratados, assinam este contrato na presença das testemunhas, em três vias de um só teor e para o mesmo efeito, elegemos o foro da cidade de Pau Dos Ferros, para Dirimir as dúvidas que não se resolvam por acordo.

São Francisco do Oeste, 06 de Abril de 2019

CARTÓRIO JALLES  
1º Ofício

**CONTRATANTE:**

Euzimar Dias de Castro  
Euzimar Dias de Castro  
Empresario



**CONTRATADO:**

Kelmer Cavalcante de Medeiros  
Kelmer Cavalcante de Medeiros  
Engenheiro Civil

RECONHECIMENTO  
RECONHEÇO a(s) FIRMAS (S) de  
Euzimar Dias de Castro,  
Kelmer Cavalcante de  
Medeiros

**TESTEMUNHA:**

Daniele Karine de Freitas Castro  
Daniele Karine de Freitas Castro  
CPF: 104.605.414-71

Pau dos Ferros, 10 de Abril de 2019

Atesto que a presente fotocopia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 10/04/2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RN**

ART Cargo-Função  
Nº RN20190256325



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte

SUBSTITUIÇÃO  
RN20190251011

**1. Responsável Técnico**

**KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2104118115  
Registro: 2104118115RN

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **EUZIMAR D DE CASTRO - EPP - ME**  
**RUA MANOEL BARRETO**

CPF/CNPJ: 27.400.853/0001-77  
Nº: 66

Complemento:  
Cidade: **São Francisco do Oeste**  
País: **Brasil**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **RN**

CEP: 59908000

Telefone: **(84) 9965-3344**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Valor: **R\$ 5.988,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NÃO SE APLICA**

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: **EUZIMAR D DE CASTRO - EPP - ME**  
**RUA MANOEL BARRETO**

Nº: 66

Complemento:  
Cidade: **São Francisco do Oeste**

Bairro: **CENTRO**  
UF: **RN**

CEP: 59908000

Data de Início: **06/04/2019**

Previsão de término: **06/04/2021**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS -  
CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE  
CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

5,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART DE CARGO E FUNÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

*Kelmer Cavalcante de Medeiros*  
KELMER CAVALCANTE DE MEDEIROS - CPF: 942.665.064-49

*Euzimar Dias de Castro*  
EUZIMAR D DE CASTRO - EPP - ME - CNPJ: 27.400.853/0001-77

*TRU DOS FERROS 27* de *MARÇO* de *2019*  
Local data

**9. Informações**

- \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- \* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 27/03/2019

**12. Carga Horária Responsabilidade**

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Terça-Feira	07:00:00	12:00:00		
Quinta-Feira	07:00:00	12:00:00		
Sábado	07:00:00	12:00:00		

Atesto que a presente fotocopia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-rn.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C8wCa  
moresso em: 27/03/2019 às 16:02:33 por: , ip: 177.84.197.68





COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte – São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.497.148/RN e CPF nº 020.385.434-96, declara sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante na Tomada de Preços Nº 004/2019, de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual.

### PESSOAL TÉCNICO,

Kelmer Cavalcante de Medeiros, Engenheiro Civil, Crea nº 210411811-5 e CPF nº 942.665.064-49;

Cosme Rogerio Farias Jales CPF : 010.490.284-14 – Pedreiro;

Francisco Raimundo Alves CPF: 007.793.104-11 – Pedreiro;

José de Souza Costa CPF:021.401.054-60 – Servente;



Raimundo André Sobrinho CPF:035.216.404-26 – Servente

### APARELHAMENTO,

01 BETONEIRA  
02 CARROS DE MÃO  
05 PÁ  
02 ENXADA  
03 CHIBANCA  
02 ALAVANCA

01 RETRO ESCADEIRA

Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019



Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO VISITA AO LOCAL DA OBRA

A empresa Euzimar D de Castro EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 27.400.853/0001-77, **declara**, sob as pernas da lei e em atendimento ao previsto no Edital de licitação instaurada através da Tomada de Preços nº 004/2019, que, por intermédio do(a) Sr(a) **Kelmer Cavalcante de Medeiros**, portador(a) da Cédula de Identidade nº 1.407.571, inscrito(a) no CPF nº 942.665.064-49, registrado(a) no CREA sob o nº 210411811-5, devidamente credenciado(a) por nossa empresa, vistoriou o local de execução dos serviços a serem licitados e que somos detentores de todas as informações relativas à sua execução.

Luis Gomes/RN, 03 de Outubro de 2019

Kelmer Cavalcante de Medeiros  
Engenheiro Civil  
CREA 2104118115  
CPF 942.665.064-49

Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHADOR MENOR

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte - São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.497.148/RN e CPF nº 020.385.434-96, declara para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15 de dezembro de 1998, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz(...)

Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019



Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96

**EUZIMAR D DE C ASTRO EIRELI - EPP**  
FONE: 84 9 9965-3344  
RUA MANOEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE  
CEP: 59908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN

CNPJ? 27.400.853/0001-77

EMAIL:diasecastro@hotmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO DE CONCEDER LIVRE ACESSO AOS DOCUMENTOS

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte – São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.497.148/RN e CPF nº 020.385.434-96, declara sob as penas da lei e para fins de direito que concede livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto licitado, para servidores dos órgãos e entidades públicas concernentes e dos órgãos de controle interno e externo, conforme Art. 44 da Portaria Internacional nº 127/2008, sempre que solicitado.

Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019



Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96



---

**EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP**  
FONE: 84 9 9965-3344  
RUA MANOEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE  
CEP: 59908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN

**CNPJ? 27.400.853/0001-77**


**EMAIL:diasecastro@hotmail.com**



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte – São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade n° 1.497.148/RN e CPF n° 020.385.434-96, Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica abaixo.



*Euzimar Dias de Castro*  
CPF 020.385.434-96

**EUZIMAR D DE C ASTRO EIRELI - EPP**  
**FONE: 84 9 9965-3344**  
**RUA MANOEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE**  
**CEP: 59908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN**

**CNPJ? 27.400.853/0001-77**

**EMAIL:diasecastro@hotmail.com**





Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019.

**EUZIMAR D DE C ASTRO EIRELI - EPP**  
**FONE: 84 9 9965-3344**  
**RUA MANOEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE**  
**CEP: 59908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN**

*Euzimar Dias de Castro*  
CPF 020.385.834-94

**CNPJ? 27.400.853/0001-77**

**EMAIL:diasecastro@hotmail.com**





COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE  
Avenida Senador Salgado Filho, 1555, Tirol, CEP 59015-000  
CNPJ: 08.334.385/0001-35 / INSC. Estadual: 20055.426-3  
Admin. Central (04) 3232-4432 / Ouvidoria: (04) 3232-4562

ESCRITÓRIO DE ATENDIMENTO

115

CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO E SERVICOS  
IMPRESSO EM 03/10/2019 AS 15:14:16

DADOS DO CLIENTE		MATRÍCULA:	MÊS / ANO
EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI-EPP RUA MANOEL BARRETO, N, 66 - CENTRO SAO FRANCISCO DO OESTE RN 59908-000		6740915	10/2019
INSCRIÇÃO	ROTA	SEQ.ROTA	QUANTIDADE DE ECONOMIAS
663.001.041.0022.000	3	1230	RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICO
HIDRÔMETRO	SITUAÇÃO ÁGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	
Y147833194	LIGADO	POTENCIAL	
CONSUMO AGUA (M3): 22	DATA LEITURA: 03/10/2019		
	LEIT. ATUAL: 963		
	LEIT. ANT.: 941		
	DIAS CONSUMO: 30		
HISTORICO DE CONSUMO			
REF	CONSUMO	REF	CONSUMO
09/2019	17	07/2019	14
08/2019	18	06/2019	20
		05/2019	18
		04/2019	18
			17
DESCRICAÇÃO			
AGUA	CONSUMO	TOTAL (R\$)	
RES ENTRE 50 E 100M 1 UNIDADE(S)			
ATE 10 M3 - 43,77 POR UNIDADE	10 M3		43,77
11 M3 A 15 M3 - R\$ 4,88 POR M3	5 M3		24,40
16 M3 A 20 M3 - R\$ 5,77 POR M3	5 M3		28,85
21 M3 A 30 M3 - R\$ 6,50 POR M3	2 M3		13,00
TRIBUTOS			
PIS	BASE DE CÁLCULO	PERCENTUAL(%)	VALOR DO IMPOSTO
COFINS	110,02	1.65	1,82
	110,02	7.6	8,36
VENCIMENTO:	13/10/2019	TOTAL A PAGAR:	110,02
"DE ACORDO COM A RESOLUCAO 29/2019-ARSEP, A PARTIR DE 01/10/19 AS FATURAS SERAO REAJUSTADAS EM 9,453% CONFORME APROVACAO DA AGENCIA REGULADORA".			
MONITORAMENTO MENSAL DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA			
Parâmetros	Turbidez	PH	Colif. Totais
VMP e Recomendações	≤ 5,0 uT	6,0 a 8,5	% de Ausência
Valores Obtidos	27.43	6.57	85.33 %
			Cloro Residual Livre
			0,2 a 2,0 mg/L
			0.47
			Nitrato (como N)
			≤ 10,0 mg/L
			--

8262000001 4 10020006663 5 00674091501 9 10201970003 2



MATRÍCULA	MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
6740915	10/2019	13/10/2019	110,02



COMPROVANTE DA CAERN

Atesto que a presente fatura  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08/10/2019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO CNAE

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte - São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.497.148/RN e CPF nº 020.385.434-96, declara junto ao Município de Luis Gomes/RN, sob as penas da Lei, que o CNAE que representa a atividade de maior receita é o 42.13-8-00.

Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019



Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOME  
OBRA: REFORMA DO HOSPITAL DA CIDADE DE LUIS GOMES/RN  
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

## DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

A empresa Euzimar D De Castro EIRELI - EPP, sediada à Rua Manoel Barreto 66, Bairro Novo Horizonte – São Francisco do Oeste/RN, CEP 59.908-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.400.853/0001-77, neste ato representado pelo Sr. Euzimar Dias de Castro, portador da Carteira de Identidade nº 1.497.148/RN e CPF nº 020.385.434-96, declara sob as penas da lei de que não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta ou colateral e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação..

Luis Gomes/RN, 08 de Outubro de 2019



Euzimar Dias de Castro  
CPF 020.385.434-96



---

**EUZIMAR D DE C ASTRO EIRELI - EPP**  
FONE: 84 9 9965-3344  
RUA MANOEL BARRETO, 66 - NOVO HORIZONTE  
CEP: 59908-000, SÃO FRANCISCO DO OESTE/RN



CNPJ? 27.400.853/0001-77  
EMAIL:diasecastro@hotmail.com





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382 – 2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Certificado de Registro Cadastral – CRC

RAZÃO SOCIAL.....: EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP

NOME FANTASIA.....: CASTRO CONSTRUTORA

ENDEREÇO.....: R. MANOEL BARRETO, 66, CENTRO, S. FRANCISCO  
DO OESTE.

CEP.....: 59.908-000

CNPJ/CPF.....: 27.400.853/0001-77

**RAMO DE ATIVIDADE:** Construção de edifícios, Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita, Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente, Distribuição de água por caminhões, Coleta de resíduos não-perigosos, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Obras de terraplenagem, Transporte escolar, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente.

Certificamos que o titular acha-se registrado no cadastro de fornecedores; tendo apresentado os documentos hábeis, estando habilitado a participar de licitações, assim como a Prestação de serviços. Observando o disposto no Art. 34 combinado c/ § 1º do Art. 36 da Lei nº 8.666, de 21.06.93 – DOU de 22.06.93.

**Validade:** 1 (um) Ano, condicionado à atualização das certidões.

Luís Gomes – RN, 09 de janeiro de 2019.

  
NILDE MARCIO BEZERRA  
Presidente da Comissão da CPL

Atesto que a presente fotocópia  
CONFERE COM O ORIGINAL  
Em 08 / 10 / 2019





Estado de Rio Grande Do Norte  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO OESTE  
Secretaria Municipal da Fazenda



**ALVARÁ DE LICENÇA  
PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

Número da ordem: <b>4</b>	Verificado em: <b>2019</b>	Valido até: <b>31/12/2019</b>	Data de emissão: <b>07/03/2019</b>
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Pelo presente é concedido licença para localização e funcionamento ao contribuinte:

<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 127 - EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI - EPP Inscrição Municipal: 127	<b>CNPJ:</b> 27.400.853/0001-77
--	------------------------------------

<b>ENDEREÇO</b>	
Logradouro: MANOEL BARRETO	Número: 66
Complemento:	CEP: 59908-000
Bairro: CENTRO	UF: RN
Cidade: SÃO FRANCISCO DO OESTE	

**PRINCIPAL:**

4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**SECUNDÁRIA(S):**

- 161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
- 161003 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA
- 161099 - ATIVIDADES DE APOIO à AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 161099 - ATIVIDADES DE APOIO à AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- 3600602 - DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 3811400 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
- 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- 8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

**OBSERVAÇÕES**

EIRELI  
PORTE: EPP

**FIXAR EM LOCAL VISÍVEL**

Rua São Francisco, nº 64 Centro - 59908-000 - São Francisco do Oeste/RN - 8433780197 - pmsform@gmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - Luís Gomes - RN

CEP 59.940-000 - CNPJ Nº 08.357.600/0001-13 - Fone: 84 3382-2124

E-mail: [pmlgomesrn@gmail.com](mailto:pmlgomesrn@gmail.com) - Site Oficial: [www.luisgomesrn.gov.br](http://www.luisgomesrn.gov.br)



# TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

## ATA DA REUNIÃO





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382 – 2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

**ATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
E PROPOSTA DE PREÇOS, ABERTURA E JULGAMENTO DE  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**

Às 14h30min do dia 08 de outubro de 2019, reuniu-se a Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Luís Gomes - RN, estando Presentes os membros: Nildemarcio Bezerra - Presidente, Elaine Priscila Alves de Fontes – Secretaria, Pedro Henrique de Oliveira – Membro, Cleiedson Ismael - Membro, para proceder à abertura da sessão pública referente ao Processo Licitatório na Modalidade **Tomada de Preço Nº. 004/2019**, que tem como objeto **Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital.**

**Protocolaram envelopes as empresas:** EUZIMAR D CASTRO EIRELI EPP C.N.P.J. Nº 27.400.853/0001-77, A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J. nº 07.161.661/0001-48. Se fez representar a empresa A G A FERREIRA CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J. Nº 27.105.762/0001-09 representado por Geneci Genis Ferreira CPF nº 072.068.774-86,

5.1.1. **O trabalho da Comissão** iniciou-se com o recebimento dos envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Proposta de Preço em seguida foi feito o recolhimento das assinaturas na lista de presença, logo após iniciou-se com a abertura e rubrica dos documentos habilitatórios, a Comissão verificou que a empresa A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não apresentou Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a Comissão declarou **INABILITADA** as empresas: **A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** por não apresentar Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)), Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, descumprindo assim respectivamente os itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 do Edital; a empresa **EUZIMAR D CASTRO EIRELI EPP** por não apresentar Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU descumprindo o item 7.1.3 do Edital; a empresa A G A FERREIRA CONSTRUTORA



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382 – 2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

**ATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
E PROPOSTA DE PREÇOS, ABERTURA E JULGAMENTO DE  
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019**

LTDA por não apresentar qualificação técnica para o item de maior vulto constante no projeto básico que é “*Portas em Madeira*” descumprindo os itens 7.9.1, 7.9.1.1, 7.9.2 e 7.9.2.1 do Edital.

Em conformidade com item 9.10 do Edital quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, apresentando apenas os documentos que foram constatados as referidas falhas.

**Nada mais** havendo a ser tratado, o Presidente da Comissão de Licitação agradeceu aos presentes e suspendeu os trabalhos para lavratura da ATA, que lida e estando todos de acordo, pede o Presidente que todos assinem.

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Presidente Nildemarcio Bezerra

Secretaria Elaine Priscila Alves de Fontes

Membro Pedro Henrique de Oliveira

Membro Cleiedson Ismael

**EMPRESA PARTICIPANTE**

A G A FERREIRA CONSTRUTORA LTDA





Aparecida Pasmanter &lt;cpl.lgomes@gmail.com&gt;



## RESULTADO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

1 mensagem

Aparecida Pasmanter &lt;cpl.lgomes@gmail.com&gt;

8 de outubro de 2019 16:32

Para: DiasECatro Construtora &lt;diasecastro@hotmail.com&gt;, espedita dias da costa costa &lt;ab.const@hotmail.com&gt;

### RESULTADO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

#### Tomada de Preço Nº. 004/2019.

Objeto **Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital.**

A Comissão verificou que a empresa A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não apresentou Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a Comissão declarou **INABILITADA** as empresas: **A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** por não apresentar Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União ([www.portaldatransparencia.gov.br/ceis](http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)), Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça ([www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/consultar\\_requerido.php](http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php)), Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, descumprindo assim respectivamente os itens 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 do Edital; a empresa **EUZIMAR D CASTRO EIRELI EPP** por não apresentar Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU descumprindo o item 7.1.3 do Edital; a empresa **A G A FERREIRA CONSTRUTORA LTDA** por não apresentar qualificação técnica para o item de maior vulto constante no projeto básico que é “*Portas em Madeira*” descumprindo os itens 7.9.1, 7.9.1.1, 7.9.2 e 7.9.2.1 do Edital.

Em conformidade com item 9.10 do Edital quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram, apresentando apenas os documentos que foram constatados as referidas falhas.

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Presidente	Nildemarcio Bezerra
Secretaria	Elaine Priscila Alves de Fontes
Membro	Pedro Henrique de Oliveira
Membro	Cleiedson Ismael

 **ATA TP Nº 004-2019 - Habilitação.docx**







ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - Luís Gomes - RN  
CEP 59.940-000 - CNPJ Nº 08.357.600/0001-13 - Fone: 84 3382-2124  
E-mail: [pmlgomesrn@gmail.com](mailto:pmlgomesrn@gmail.com) - Site Oficial: [www.luisgomesrn.gov.br](http://www.luisgomesrn.gov.br)



# TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

# TERMO DE RENUNCIA

ADMINISTRAÇÃO  
MARIANA MAFALDO DE PAIVA FERNANDES

À  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
MUNICÍPIO DE LUÍS GOMES/RN  
Rua: Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, N° 300 – CENTRO,  
Luís Gomes/RN**

**TERMO DE RENUNCIA À INTERPOSIÇÃO  
DE RECURSOS NA FASE DE HABILITAÇÃO  
DAS EMPRESAS NA TP N° 004/2019,  
CONFORME PRESCREVE O ART. 43, III DA  
LEI N° 8.666/93.**

O representante da empresa A B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J. n° 07.161.661/0001-48, representada por Espedita Dias da Costa CPF n° 874.924.744-15, já qualificado nos autos. Declara na forma e sob as penas da Lei, que a empresa a qual representa, não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao julgamento da HABILITAÇÃO da referida empresa na Tomada de Preço n° 004/2019, cujo objeto é a Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital. Renunciando assim expressamente ao direito a interposição de recursos e aos prazos respectivos e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório em epigrafe até o seu final.

Lucrécia - RN, 23 de outubro de 2019.

AB Construções e Serviços LTDA  
  
Espedita Dias da Costa  
CPF: 874.924.744-15 - SÓCIA GERENTE





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382 – 2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TERMO DE RENUNCIA À INTERPOSIÇÃO  
DE RECURSOS NA FASE DE HABILITAÇÃO  
DAS EMPRESAS NA TP Nº 004/2019,  
CONFORME PRESCREVE O ART. 43, III DA  
LEI Nº 8.666/93.**

O representante da empresa AGA FERRERIA CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J. nº 27.105.762/0001-09, representada por Ilton Geraldo Beserra de Oliveira CPF nº 063.289.724-40, já qualificado nos autos. Declara na forma e sob as penas da Lei, que a empresa a qual representa, não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao julgamento da PROPOSTA DE HABILITAÇÃO da referida empresa na Tomada de Preço nº 004/2019, cujo objeto é a Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital. Renunciando assim expressamente ao direito a interposição de recursos e aos prazos respectivos e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório em epigrafe até o seu final.

Luís Gomes - RN, 23 de outubro de 2019.

*Ilton Geraldo Beserra de Oliveira*  
AGA FERRERIA CONSTRUTORA LTDA  
CNPJ da empresa Nº 27.105.762/0001-09  
Representante: Ilton Geraldo Beserra de Oliveira



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS GOMES  
C.N.P.J. 08.357.600/0001-13

Rua: Cel. Antonio Fernandes Sobrinho, 300 – Centro – CEP 59.940-000  
Fone: (84) 3382 – 2124 – pmlg@luisgomes.rn.gov.br

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**TERMO DE RENUNCIA À INTERPOSIÇÃO  
DE RECURSOS NA FASE DE HABILITAÇÃO  
DAS EMPRESAS NA TP Nº 004/2019,  
CONFORME PRESCREVE O ART. 43, III DA  
LEI Nº 8.666/93.**

O representante da empresa EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI – EPP, C.N.P.J. nº 27.400.853/0001-77 representada legalmente através do Sr. Euzimar Dias de Castro CPF nº 020.385.434-96, já qualificado nos autos. Declara na forma e sob as penas da Lei, que a empresa a qual representa, não pretende recorrer da decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO da referida empresa na Tomada de Preço nº 004/2019, cujo objeto é a Escolha de empresa especializada em Construção Civil, para Reforma do Hospital Municipal Vereador Antônio Linhares, Conforme Especificações e Quantitativos constantes do Projeto Básico que é parte integrante do Edital. Renunciando assim expressamente ao direito a interposição de recursos e aos prazos respectivos e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório em epigrafe até o seu final.

Luís Gomes - RN, 23 de outubro de 2019.

**EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI – EPP**  
**CNPJ da empresa Nº 27.400.853/0001-77**  
**Representante: Euzimar Dias de Castro**





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - Luís Gomes - RN  
CEP 59.940-000 - CNPJ Nº 08.357.600/0001-13 - Fone: 84 3382-2124  
E-mail: [pmlgomesrn@gmail.com](mailto:pmlgomesrn@gmail.com) - Site Oficial: [www.luisgomesrn.gov.br](http://www.luisgomesrn.gov.br)



# TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

# PROPOSTAS

ADMINISTRAÇÃO  
MARIANA MAFALDO DE PAIVA FERNANDES



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES

Rua Cel. Antônio Fernandes Sobrinho, 300 - Centro - Luís Gomes - RN  
CEP 59.940-000 - CNPJ 08.357.600/0001-13 - Fone: 84 3382-2124  
E-mail: [pmig@ig.com.br](mailto:pmig@ig.com.br) Site: [www.prefeituradeluisgomes.com.br](http://www.prefeituradeluisgomes.com.br)

### PROTOCOLO DE PRESENÇA TOMADA DE PREÇO Nº 004/2019

DIA - 25/10/2019

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	NOME DO REPRESENTANTE	RUBRICA





## CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS GOMES/RN TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

### PROPOSTA


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTÔNIO LINHARES

A empresa **A G A FERREIRA CONSTRUTORA LTDA – ME**, inscrita no CNPJ 27.105.762/0001-09, sediada na rua Egidio Chagas do nascimento, nº 220, Centro, Rafael Fernandes/RN, tendo examinado o EDI TAL, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$ 207.874,75 (DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)**.

Outrossim, declara que:

- a) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- b) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (SESSENTA) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- c) que os serviços serão executados no prazo de 180 (CENTO E OITENTA) dias, a contar da emissão da ordem de serviço. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do EDITAL.

Rafael Fernandes/RN, 8 de outubro de 2019.



Geneci Genis Ferreira  
CPF: 072.068.774-86  
Sócio Administrador

(84) 99943-7185 / (84) 2141-0226

avantystrucoestda@hotmail.com

Rua Egidio Chagas do Nascimento, 220  
Centro, Rafael Fernandes-RN



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,000	272,25	327,63	1.965,78
1.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	34,730	11,98	14,42	500,81
1.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	64,050	4,01	4,83	309,36
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1.189,140	1,41	1,70	2.021,54
1.5	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,260	22,97	27,64	34,83
1.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,290	239,40	288,09	371,64
1.7	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,050	113,52	136,61	416,66
1.8	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	28,000	7,58	9,12	255,36
<b>Total orçamento parcial nº 1 SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>						<b>5.875,98</b>
<b>2 TRABALHOS EM TERRA</b>						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	2,050	33,86	40,75	83,54
2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	28,130	25,08	30,18	848,96
<b>Total orçamento parcial nº 2 TRABALHOS EM TERRA:</b>						<b>932,50</b>
<b>3 FUNDAÇÕES</b>						
3.1	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	M3	2,050	273,27	328,85	674,14

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF: 072.068.774-86



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,520	999,30	1.202,56	625,33
<b>Total orçamento parcial nº 3 FUNDAÇÕES:</b>						<b>1.299,47</b>
<b>4 ESTRUTURA</b>						
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	1,430	999,30	1.202,56	1.719,66
<b>Total orçamento parcial nº 4 ESTRUTURA:</b>						<b>1.719,66</b>
<b>5 ALVENARIA</b>						
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	75,590	38,31	46,10	3.484,70
<b>Total orçamento parcial nº 5 ALVENARIA:</b>						<b>3.484,70</b>
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
6.1	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	28,000	67,07	80,71	2.259,88
6.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	18,000	51,51	61,99	1.115,82
6.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	10,000	36,24	43,61	436,10
6.4	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	17,000	51,23	61,65	1.048,05

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
6.5	REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM PT SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO		73,000	26,94	32,42	2.366,66
6.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,000	4,47	5,38	645,60
<b>Total orçamento parcial nº 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>						<b>7.872,11</b>
<b>7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						
7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	13,000	174,04	209,44	2.722,72
7.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	9,000	212,34	255,53	2.299,77
7.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,000	120,47	144,97	1.449,70
7.4	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,000	161,00	193,75	968,75
7.5	PIA DE COZINHA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO	UND	3,000	226,49	272,56	817,68
7.6	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,000	161,50	194,35	194,35

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
 LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
 DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
7.7	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UN	9,000	23,78	28,62	257,58
7.8	REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO	PT	41,000	33,21	39,96	1.638,36
7.9	CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO	UN	6,000	13,90	16,73	100,38
7.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	9,000	18,09	21,77	195,93
7.11	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	23,000	14,38	17,30	397,90
7.12	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,000	26,39	31,76	190,56

**Total orçamento parcial nº 7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: 11.233,68**

### 8 REVESTIMENTOS

8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.340,320	2,16	2,60	3.484,83
8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	294,060	11,51	13,85	4.072,73
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.046,260	16,59	19,96	20.883,35
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	294,060	22,06	26,55	7.807,29

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
 ALICE ANDRADE SOUZA  
 Engº Civil - CREA/2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
 GENECI GENIS FERREIRA  
 CPF:072.068.774-86

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
8.5	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRILICA.	M2	40,000	54,92	66,09	2.643,60
<b>Total orçamento parcial nº 8 REVESTIMENTOS:</b>						<b>38.891,80</b>
<b>9 PISO</b>						
9.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,800	216,31	260,31	728,87
9.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	28,000	79,61	95,80	2.682,40
9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	53,490	30,55	36,76	1.966,29
9.4	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	93,770	39,99	48,12	4.512,21
<b>Total orçamento parcial nº 9 PISO:</b>						<b>9.889,77</b>
<b>10 ESQUADRIAS</b>						
10.1	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM CAIXA DUPLA, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	52,920	346,80	417,34	22.085,63
10.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	1,000	679,89	818,18	818,18
10.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	9,000	732,39	881,36	7.932,24
10.4	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	9,220	269,86	324,75	2.994,20

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF: 072.068.774-86







## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
10.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	25,600	181,70	218,66	5.597,70
10.6	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	8,000	214,38	257,98	2.063,84
10.7	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	26,400	224,88	270,62	7.144,37
<b>Total orçamento parcial nº 10 ESQUADRIAS:</b>						<b>48.636,16</b>
<b>11 COBERTURA</b>						
11.1	RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	179,560	7,65	9,21	1.653,75
11.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	98,980	25,87	31,13	3.081,25
11.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	2,000	429,60	516,98	1.033,96
11.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN	3,000	626,45	753,87	2.261,61
11.5	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	98,980	37,44	45,06	4.460,04
11.6	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	17,500	69,22	83,30	1.457,75

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF: 072.068.774-86

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

**OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES**

**LOCAL: LUÍS GOMES / RN**

**DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019**

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
11.7	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	17,500	27,49	33,08	578,90
11.8	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	94,980	38,73	46,61	4.427,02
<b>Total orçamento parcial nº 11 COBERTURA:</b>						<b>18.954,28</b>
<b>12 PINTURA</b>						
12.1	ESMALTE SINTETICO EM PAREDE INTERNA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO	M2	640,510	9,09	10,94	7.007,18
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	518,460	6,93	8,34	4.323,96
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	526,060	7,59	9,13	4.802,93
12.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	635,300	6,64	7,99	5.076,05
12.5	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	132,300	11,50	13,84	1.831,03
12.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	250,760	15,64	18,82	4.719,30
12.7	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	22,680	14,68	17,67	400,76
<b>Total orçamento parcial nº 12 PINTURA:</b>						<b>28.161,21</b>
<b>13 DIVERSOS</b>						
13.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	12,040	66,60	80,15	965,01
13.2	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 cm. AF_11/2016	M2	21,830	294,55	354,46	7.737,86

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
13.3	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UN	4,000	88,81	106,87	427,48
13.4	BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UN	4,000	126,81	152,60	610,40
13.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	598,550	1,37	1,65	987,61

Total orçamento parcial nº 13 DIVERSOS: **10.728,36**

**14 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - OBSERVAÇÃO MASCULINA E OBSERVAÇÃO FEMININA**

**14.1.- TRABALHOS EM TERRA**

14.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	1,440	33,86	40,75	58,68
14.1.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,440	20,53	24,71	35,58
14.1.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,530	25,08	30,18	46,18

Total 14.1.- 14.1 TRABALHOS EM TERRA: **140,44**

**14.2.- FUNDAÇÕES**

14.2.1	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	1,440	15,59	18,76	27,01
14.2.2	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,880	273,27	328,85	289,39
14.2.3	EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)	E M3	0,480	314,07	377,95	181,42
14.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,290	999,30	1.202,56	348,74

Total 14.2.- 14.2 FUNDAÇÕES: **846,56**

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86




**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES


LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
<b>14.3.- ESTRUTURAS</b>						
14.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	0,920	999,30	1.202,56	1.106,36
Total 14.3.- 14.3 ESTRUTURAS:						1.106,36
<b>14.4.- ALVENARIA</b>						
14.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,920	38,31	46,10	1.655,91
Total 14.4.- 14.4 ALVENARIA:						1.655,91
<b>14.5.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						
14.5.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,000	71,15	85,62	171,24
14.5.2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,000	36,24	43,61	87,22
14.5.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,000	88,56	106,57	213,14
14.5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,000	4,47	5,38	403,50
14.5.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000	10,22	12,30	24,60

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86






**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
Total 14.5.- 14.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:						899,70
14.6.- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						
14.6.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,000	174,04	209,44	418,88
14.6.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,000	212,34	255,53	511,06
14.6.3	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,000	120,47	144,97	289,94
14.6.4	ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA	UN	2,000	23,78	28,62	57,24
14.6.5	CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO	UN	2,000	13,90	16,73	33,46
14.6.6	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	3,000	42,17	50,75	152,25
14.6.7	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA	UN	1,000	77,11	92,79	92,79
14.6.8	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC PT SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	2,000	122,46	147,37	294,74
14.6.9	PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC UN SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES	UN	4,000	49,23	59,24	236,96

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI (R\$)	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
14.6.10	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,000	17,28	20,79	41,58
14.6.11	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,000	88,54	106,55	213,10
14.6.12	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,000	46,36	55,79	111,58
14.6.13	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,000	18,09	21,77	43,54
14.6.14	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,000	14,38	17,30	34,60
14.6.15	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,000	26,39	31,76	63,52
14.6.16	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,000	71,11	85,57	256,71
14.6.17	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_05/201	UN	1,000	2.093,97	2.519,88	2.519,88
Total 14.6.- 14.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:						5.371,83
14.7.- COBERTURA						
14.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	7,940	17,54	21,11	167,61

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86







**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
14.7.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	7,940	12,94	15,57	123,63
14.7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	8,570	27,49	33,08	283,50
14.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	3,100	69,22	83,30	258,23
14.7.5	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	M	3,500	13,18	15,86	55,51
14.7.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,000	12,15	14,62	14,62
14.7.7	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	7,640	24,10	29,00	221,56
Total 14.7.- 14.7 COBERTURA:						1.124,66
<b>14.8.- REVESTIMENTOS</b>						
14.8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	93,440	2,16	2,60	242,94
14.8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	61,520	11,51	13,85	852,05

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86




**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES


LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
14.8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	31,920	16,59	19,96	637,12
14.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	38,450	22,06	26,55	1.020,85
Total 14.8.- 14.8 REVESTIMENTOS:						2.752,96
<b>14.9.- PISO</b>						
14.9.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	7,640	216,31	260,31	1.988,77
14.9.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	7,640	19,65	23,65	180,69
14.9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,640	30,55	36,76	280,85
Total 14.9.- 14.9 PISO:						2.450,31
<b>14.10.- ESQUADRIAS</b>						
14.10.1	PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM CAIXA DUPLA, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	3,360	346,80	417,34	1.402,26
14.10.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	1,000	214,38	257,98	257,98
14.10.3	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,000	224,88	270,62	270,62
Total 14.10.- 14.10 ESQUADRIAS:						1.930,86

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA/ 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86






**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

Num.	Descrição	Un	Quantit.	P. unit. sem BDI ( R\$ )	P. Unit. com BDI (R\$)	Importância com BDI (R\$)
<b>14.11.- PINTURA</b>						
14.11.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	7,640	7,59	9,13	69,75
14.11.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	31,920	6,64	7,99	255,04
14.11.3	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,400	11,50	13,84	116,26
14.11.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2	2,000	15,64	18,82	37,64
Total 14.11.- 14.11 PINTURA:						478,69
<b>14.12.- DIVERSOS</b>						
14.12.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,600	66,60	80,15	128,24
14.12.2	TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 cm. AF_11/2016	M2	0,720	294,55	354,46	255,21
14.12.3	BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UN	4,000	88,81	106,87	427,48
14.12.4	BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016	UN	4,000	126,81	152,60	610,40
14.12.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	9,250	1,37	1,65	15,26
Total 14.12.- 14.12 DIVERSOS:						1.436,59
<b>Total orçamento parcial nº 14 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - OBSERVAÇÃO MAS...</b>						<b>20.194,87</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**RESUMO DO ORÇAMENTO**

<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>5.875,98</b>
<b>2 TRABALHOS EM TERRA</b>	<b>932,50</b>
<b>3 FUNDAÇÕES</b>	<b>1.299,47</b>
<b>4 ESTRUTURA</b>	<b>1.719,66</b>
<b>5 ALVENARIA</b>	<b>3.484,70</b>
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>7.872,11</b>
<b>7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>	<b>11.233,68</b>
<b>8 REVESTIMENTOS</b>	<b>38.891,80</b>
<b>9 PISO</b>	<b>9.889,77</b>
<b>10 ESQUADRIAS</b>	<b>48.636,16</b>
<b>11 COBERTURA</b>	<b>18.954,28</b>
<b>12 PINTURA</b>	<b>28.161,21</b>
<b>13 DIVERSOS</b>	<b>10.728,36</b>
<b>14 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - OBSERVAÇÃO MASCULINA E OBSERVAÇÃO FEMININA</b>	<b>20.194,87</b>
14.1.- TRABALHOS EM TERRA	140,44
14.2.- FUNDAÇÕES	846,56
14.3.- ESTRUTURAS	1.106,36
14.4.- ALVENARIA	1.655,91
14.5.- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	899,70
14.6.- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5.371,83
14.7.- COBERTURA	1.124,66
14.8.- REVESTIMENTOS	2.752,96
14.9.- PISO	2.450,31
14.10.- ESQUADRIAS	1.930,86
14.11.- PINTURA	478,69
14.12.- DIVERSOS	1.436,59
<b>Total .....</b>	<b>207.874,55</b>

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO: DUZENTOS E SETE MIL OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
 ENDEREÇO DA OBRA: LUIS GOMES / RN  
 DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	PERÍODO EM DIAS						TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.875,98	100,00% R\$ 5.875,98						100,00% R\$ 5.875,98
2	TRABALHOS EM TERRA	R\$ 932,50	100,00% R\$ 932,50						100,00% R\$ 932,50
3	FUNDAÇÕES	R\$ 1.299,47	100,00% R\$ 1.299,47						100,00% R\$ 1.299,47
4	ESTRUTURA	R\$ 1.719,66	100,00% R\$ 1.719,66						100,00% R\$ 1.719,66
5	ALVENARIA	R\$ 3.484,70	100,00% R\$ 3.484,70						100,00% R\$ 3.484,70
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.872,11				60,00% R\$ 3.936,06		60,00% R\$ 3.936,06	100,00% R\$ 7.872,11
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 11.233,68					100,00% R\$ 11.233,68		100,00% R\$ 11.233,68
8	REVESTIMENTOS	R\$ 36.891,80		40,00% R\$ 15.556,72					100,00% R\$ 36.891,80
9	PISO	R\$ 9.889,77		60,00% R\$4.944,89		50,00% R\$4.944,89			100,00% R\$ 9.889,77
10	ESQUADRIAS	R\$ 48.636,16		26,00% R\$12.645,40		52,00% R\$25.290,80	22,00% R\$10.699,96		100,00% R\$ 48.636,16
11	COBERTURA	R\$ 18.954,28				100,00% R\$18.954,28			100,00% R\$ 18.954,28
12	PINTURA	R\$ 28.161,21						20,00% R\$5.632,24	80,00% R\$22.528,97
13	DIVERSOS	R\$ 10.728,36						100,00% R\$10.728,36	100,00% R\$ 10.728,36
14	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - OBSERVAÇÃO MASCULINA E OBSERVAÇÃO FEMININA	R\$ 20.194,87						70,00% R\$14.136,41	100,00% R\$ 20.194,87
			16,51% R\$ 36.647,39	16,39% R\$ 33.147,01	16,34% R\$ 30.235,69	16,28% R\$ 34.938,39	16,54% R\$ 39.315,79	17,93% R\$ 39.315,79	
			PORCENTAGEM ACUMULADA						
			TOTAL ACUMULADO:						
			<b>R\$ 207.874,55</b>						



**Geneci Genis Ferreira**  
 CPF: 072.068.774-86  
 Sócio Administrador

**Alice Andrade Souza**  
 Engenharia Civil  
 CREA - RN 211649923-2  
 A. G. A. Ferreira Construtora LTDA - ME  
 CNPJ 27.105.762/0001-09

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**1 SERVIÇOS PRELIMINARES**

1.1	74209/1	M2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			P.UNIT
94962	0,01000	M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	216,310		2,16
88262	1,00000	H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570		13,57
88316	2,00000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560		17,12
4813	1,00000	M2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	202,500		202,50
4491	4,00000	M	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	8,170		32,68
5075	0,11000	KG	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	10,630		1,17
4417	1,00000	M	SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	3,050		3,05
			20,34000 % BDI	272,250		55,38
<b>Preço total por M2 .....</b>						<b>327,63</b>

1.2	97645	M2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			P.UNIT
88309	0,36400	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650		4,97
88316	0,71600	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560		6,13
42013	0,09800	KG	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	9,000		0,88
			20,34000 % BDI	11,980		2,44
<b>Preço total por M2 .....</b>						<b>14,42</b>

1.3	97644	M2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			P.UNIT
88309	0,13200	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650		1,80
88316	0,25800	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560		2,21
			20,34000 % BDI	4,010		0,82
<b>Preço total por M2 .....</b>						<b>4,83</b>

1.4	97631	M2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			P.UNIT
88309	0,03700	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650		0,51
88316	0,10500	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560		0,90
			20,34000 % BDI	1,410		0,29
<b>Preço total por M2 .....</b>						<b>1,70</b>

1.5	97622	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017			
CODIGO	QUANT.		DESCRIÇÃO			P.UNIT
88309	0,22500	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650		3,07
88316	2,32500	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560		19,90
			20,34000 % BDI	22,970		4,67
<b>Preço total por M3 .....</b>						<b>27,64</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE DE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**1.6 97626 M3 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	2,32000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	31,67
42013	0,28400 KG	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F (COLETADO CAIXA)	9,000	2,56
88316	23,96900 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,34000 % BDI	8,560 239,400	205,17 48,69
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>288,09</b>

**1.7 97628 M3 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	1,11200 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	15,18
88316	11,48800 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,34000 % BDI	8,560 113,520	98,34 23,09
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>136,61</b>

**1.8 97635 M2 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF\_12/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88260	0,45900 H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	6,23
88316	0,15800 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,34000 % BDI	8,560 7,580	1,35 1,54
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>9,12</b>

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**2 TRABALHOS EM TERRA**

2.1		93358	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016			
CODIGO	QUANT.	DESCRICHÃO					P.UNIT
88316	3,95600 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			8,560		33,86
		20,34000 % BDI			33,860		6,89
<b>Preço total por M3 .....</b>							<b>40,75</b>
2.2		94319	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016			
CODIGO	QUANT.	DESCRICHÃO					P.UNIT
5901	0,00600 CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014			161,170		0,97
91533	0,27400 CHP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015			17,440		4,78
5903	0,00300 CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014			28,730		0,09
91534	0,25400 CHI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015			13,990		3,55
88316	0,65900 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			8,560		5,64
6079	1,25000 M3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			8,040		10,05
		20,34000 % BDI			25,080		5,10
<b>Preço total por M3 .....</b>							<b>30,18</b>






### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

#### 3 FUNDAÇÕES

3.1	73361	M3	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO		
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
90586	0,14000	CHP	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	1,060	0,15
90587	0,56000	CHI	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,290	0,16
94962	0,70000	M3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	216,310	151,42
88262	0,46900	H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	6,36
88309	0,46900	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	6,40
88316	8,42100	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	72,08
4730	0,54000	M3	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	67,960	36,70
			20,34000 % BDI	273,270	55,58
			<b>Preço total por M3 .....</b>		<b>328,85</b>

#### 3.2 95956 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT	
92442	2,30000	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	23,240	53,45
92479	3,08000	M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	38,350	118,12
96533	4,48000	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	51,410	230,32
96543	4,98000	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,760	53,58
92775	8,51000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,770	91,65
92778	14,86000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,230	107,44
92779	1,48000	KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6,330	9,37
96546	2,82000	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7,260	20,47
96547	2,30000	KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	6,440	14,81
92874	1,00000	M3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15,600	15,60
1527	1,10300	M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	257,920	284,49

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

	20,34000 %	BDI	999,300	203,26
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>1.202,56</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**4 ESTRUTURA**

4.1 95956 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
92442	2,30000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	23,240	53,45
92479	3,08000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	38,350	118,12
96533	4,48000 M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	51,410	230,32
96543	4,98000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,760	53,58
92775	8,51000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,770	91,65
92778	14,86000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,230	107,44
92779	1,48000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6,330	9,37
96546	2,82000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7,260	20,47
96547	2,30000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	6,440	14,81
92874	1,00000 M3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15,600	15,60
1527	1,10300 M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	257,920	284,49
		20,34000 % BDI	999,300	203,26
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>1.202,56</b>




**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**5 ALVENARIA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	P.UNIT
5.1	87503	<b>M2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014</b>	
87292	0,01000 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	2,32
88309	1,37000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650
88316	0,68500 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560
7266	0,02800 MIL	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	385,450
37395	0,00500 CEN...	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	26,500
34557	0,42000 M	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	1,210
		20,34000 % BDI	38,310
		<b>Preço total por M2 .....</b>	<b>46,10</b>






**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

**6.1 97586 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,30000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	4,13
3799	1,00000 UN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	62,940	62,94
		20,34000 % BDI	67,070	13,64
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>80,71</b>

**6.2 97584 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,30000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	4,13
3780	1,00000 UN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	47,380	47,38
		20,34000 % BDI	51,510	10,48
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>61,99</b>

**6.3 97583 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,30000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	4,13
3788	1,00000 UN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	32,110	32,11
		20,34000 % BDI	36,240	7,37
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>43,61</b>

**6.4 97608 UN LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,40000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	5,51
38191	1,00000 UN	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	8,520	8,52
38775	1,00000 UN	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	37,200	37,20
		20,34000 % BDI	51,230	10,42
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>61,65</b>

**6.5 CP-2439 PT REVISÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE FIAÇÃO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,60000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	8,27
88243	0,60000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	5,11
939	12,00000 M	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	1,130	13,56
		20,34000 % BDI	26,940	5,48
<b>Preço total por PT .....</b>				<b>32,42</b>



### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

6.6 91930 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM<sup>2</sup>, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,05200 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	0,72
88247	0,05200 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,630	0,45
982	1,19000 M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM <sup>2</sup>	2,760	3,28
21127	0,00900 UN	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	2,260	0,02
		20,34000 % BDI	4,470	0,91
		<b>Preço total por M .....</b>		<b>5,38</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

7.1 86939 UN LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86879	1,00000 UN	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,230	4,23
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86884	1,00000 UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,200	5,20
86902	1,00000 UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	122,160	122,16
86906	1,00000 UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	35,000	35,00
		20,34000 % BDI	174,040	35,40
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>209,44</b>

7.2 86931 UN VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86885	1,00000 UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,840	6,84
86888	1,00000 UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	205,500	205,50
		20,34000 % BDI	212,340	43,19
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>255,53</b>

7.3 86937 UN CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86877	1,00000 UN	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	18,280	18,28
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86901	1,00000 UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	94,740	94,74
		20,34000 % BDI	120,470	24,50
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>144,97</b>

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**7.4 86935 UN CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86878	1,00000 UN	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	34,070	34,07
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86900	1,00000 UN	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	119,480	119,48
		20,34000 % BDI	161,000	32,75
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>193,75</b>

**7.5 CP-2474 UND PIA DE COZINHA EM AÇO INOX, CUBA SIMPLES, MEDINDO 1,50X0,60M, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	1,00000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	13,62
88243	1,00000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	8,52
6157	1,00000 UN	VÁLVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	30,700	30,70
3143	0,04520 UN	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	5,000	0,23
1745	1,00000 UND	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M	162,670	162,67
6145	1,00000 UND	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 "	10,750	10,75
		20,34000 % BDI	226,490	46,07
<b>Preço total por UND .....</b>				<b>272,56</b>

**7.6 86929 UN TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86876	1,00000 UN	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	136,840	136,84
86879	1,00000 UN	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,230	4,23
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86913	1,00000 UN	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	12,980	12,98
		20,34000 % BDI	161,500	32,85
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>194,35</b>

**7.7 CP-2444 UN ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88243	0,15000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	1,28
377	1,00000 UN	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	22,500	22,50
		20,34000 % BDI	23,780	4,84
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>28,62</b>



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**7.8 CP-2438 PT REVISÃO EM PONTO ÁGUA OU ESGOTO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	1,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	20,43
88243	1,50000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	12,78
		20,34000 % BDI	33,210	6,75
<b>Preço total por PT .....</b>				<b>39,96</b>

**7.9 CP-03328 UN CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,40000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	5,45
7608	1,00000 UN	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	3,910	3,91
11680	1,00000 UN	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	4,540	4,54
		20,34000 % BDI	13,900	2,83
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>16,73</b>

**7.10 95544 UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
95541	1,00000 UN	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	2,390	2,39
11703	1,00000 UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	15,700	15,70
		20,34000 % BDI	18,090	3,68
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>21,77</b>

**7.11 95542 UN PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
21101	1,00000 UN	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	11,990	11,99
95541	1,00000 UN	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	2,390	2,39
		20,34000 % BDI	14,380	2,92
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>17,30</b>

**7.12 88571 UN SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88248	0,50000 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	4,27
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
11757	1,00000 UN	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	15,310	15,31
		20,34000 % BDI	26,390	5,37
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>31,76</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**8 REVESTIMENTOS**

8.1 87879 M2 **CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87313	0,00400 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	283,760	1,14
88309	0,07000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	0,96
88316	0,00700 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,06
		20,34000 % BDI	2,160	0,44
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>2,60</b>

8.2 87550 M2 **EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87369	0,02100 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	300,200	6,30
88309	0,31000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	4,23
88316	0,11400 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,98
		20,34000 % BDI	11,510	2,34
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>13,85</b>

8.3 87529 M2 **MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87292	0,03760 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	231,740	8,71
88309	0,47000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	6,42
88316	0,17100 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,46
		20,34000 % BDI	16,590	3,37
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>19,96</b>

8.4 93393 M2 **REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88256	0,49000 H	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	6,66
88316	0,29000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	2,48
1381	4,86000 KG	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	0,390	1,90
34357	0,42000 KG	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	2,480	1,04
533	1,05000 M2	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	9,500	9,98
		20,34000 % BDI	22,060	4,49
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>26,55</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

8.5 74066/2 M2 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE

ACRILICA.				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88270	0,80000 H	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	10,92
140	2,50000 KG	IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS	17,600	44,00
		20,34000 % BDI	54,920	11,17
		<b>Preço total por M2 .....</b>		<b>66,09</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**9 PISO**

**9.1 94962 M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88830	0,80000	CHP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	0,960 0,77
88831	0,75000	CHI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	0,230 0,17
88316	2,45000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560 20,97
88377	1,55000	H	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,120 20,34
370	0,85900	M3	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000 51,54
1379	212,21000	KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400 84,88
4721	0,57900	M3	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	65,000 37,64
			20,34000 % BDI	216,310 44,00
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>260,31</b>

**9.2 84191 M2 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87373	0,02000	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	362,960 7,26
88309	0,60000	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650 8,19
88316	0,30000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560 2,57
3671	1,00000	M	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	1,590 1,59
4786	1,00000	M2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUÇÃO)	60,000 60,00
			20,34000 % BDI	79,610 16,19
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>95,80</b>

**9.3 87249 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88256	0,62000	H	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590 8,43
88316	0,11000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560 0,94
1381	6,14000	KG	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	0,390 2,39
1287	1,10000	M2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	16,650 18,32
34357	0,19000	KG	REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	2,480 0,47
			20,34000 % BDI	30,550 6,21
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>36,76</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

9.4 72799 M2 PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88260	0,40000 H	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	5,43
88316	0,91000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	7,79
366	0,02300 M3	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	1,38
367	0,10000 M3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	6,00
1379	9,11000 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	3,64
4385	0,03500 MIL	PARALELEPIEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2	450,000	15,75
		20,34000% BDI	39,990	8,13
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>48,12</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**10 ESQUADRIAS**

**10.1 CP-2475 M2 PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇA DE GIRO, COM CAIXA DUPLA, ALIZARES, FECHADURA E DOBRADIÇAS**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88262	1,50000 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	20,36
88309	0,90000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	12,29
88243	1,50000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	12,78
88316	0,90000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	7,70
367	0,00740 M3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	0,44
1379	2,65710 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	1,06
181	0,68030 JG	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	101,420	69,00
3081	0,68030 CJ	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	58,180	39,58
4998	1,00000 M2	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	113,250	113,25
20017	6,70000 M	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,630	24,32
2418	2,04080 UN	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	19,930	40,67
5065	0,14000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	23,220	3,25
5062	0,17000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	12,370	2,10
		20,34000 % BDI	346,800	70,54
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>417,34</b>

**10.2 CP-2476 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88325	0,30000 H	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	4,08
3104	1,00000 CJ	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	245,260	245,26
10507	1,68000 M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	250,000	420,00
11523	1,00000 UN	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FURROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	10,550	10,55
		20,34000 % BDI	679,890	138,29
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>818,18</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**10.3 73838/1 UN PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88325	0,30000 H	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	4,08
3104	1,00000 CJ	JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	245,260	245,26
11523	1,00000 UN	PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FURUS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA)	10,550	10,55
10507	1,89000 M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	250,000	472,50
		20,34000 % BDI	732,390	148,97
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>881,36</b>

**10.4 72120 M2 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88325	0,50000 H	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	6,80
88316	0,50000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	4,28
10498	1,50000 KG	MASSA PARA VIDRO	5,850	8,78
10507	1,00000 M2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	250,000	250,00
		20,34000 % BDI	269,860	54,89
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>324,75</b>

**10.5 94579 M2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	1,31100 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	17,90
88316	0,65600 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,62
11950	7,30000 UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	0,200	1,46
34364	0,55600 UN	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	265,000	147,34
142	0,26800 310ML	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	9,38
		20,34000 % BDI	181,700	36,96
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>218,66</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF: 072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

10.6 94576 M2 **JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,82300 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	11,23
88316	0,41200 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	3,53
11950	9,20000 UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	0,200	1,84
34362	0,69400 UN	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	270,000	187,38
142	0,29700 310ML	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	10,40
		20,34000 % BDI	214,380	43,60
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>257,98</b>

10.7 73932/1 M2 **GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88631	0,00400 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	289,350	1,16
88315	1,50000 H	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	20,36
88316	1,60000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	13,70
546	42,00000 KG	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	4,190	175,98
567	2,00000 M	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	6,840	13,68
		20,34000 % BDI	224,880	45,74
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>270,62</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**11 COBERTURA**

**11.1 72089 M2 RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	0,10000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,86
88323	0,50000 H	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	6,79
		20,34000 % BDI	7,650	1,56
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>9,21</b>

**11.2 92580 M2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,00700 CHP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,10
93282	0,00900 CHI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,12
88278	0,21300 H	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	2,89
88316	0,10500 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,90
40549	0,00700 CEN...	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM)	111,380	0,78
40536	4,31100 KG	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE AÇO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	4,890	21,08
		20,34000 % BDI	25,870	5,26
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>31,13</b>

**11.3 92604 UN FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
92255	1,00000 UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	109,040	109,04
88278	1,42200 H	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	19,30
88316	0,32800 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	2,81
4777	12,98000 KG	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	3,320	43,09
10997	0,23400 KG	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	19,250	4,50
40598	51,30000 KG	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	4,890	250,86
		20,34000 % BDI	429,600	87,38
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>516,98</b>

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**11.4 92610 UN FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_12/2015**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
92256	1,00000 UN	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	132,420	132,42
88278	0,60000 H	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	8,14
88316	0,25000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	2,14
4777	22,62000 KG	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	3,320	75,10
10997	0,37800 KG	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	19,250	7,28
40598	82,08000 KG	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	4,890	401,37
		20,34000 % BDI	626,450	127,42
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>753,87</b>

**11.5 94213 M2 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,00090 CHP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,01
93282	0,00130 CHI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,02
88316	0,09600 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,82
88323	0,09100 H	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	1,23
11029	4,15000 CJ	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	0,950	3,94
7243	1,16600 M2	TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	26,950	31,42
		20,34000 % BDI	37,440	7,62
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>45,06</b>

**11.6 94229 M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,01300 CHP	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,19
93282	0,01800 CHI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,24
88316	0,63300 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,42
88323	0,53900 H	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	7,31
40871	1,00000 M	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	50,000	50,00
5061	0,02500 KG	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	10,450	0,26
5104	0,00490 KG	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	33,090	0,16
142	0,16100 310ML	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	5,64
		20,34000 % BDI	69,220	14,08
<b>Preço total por M .....</b>				<b>83,30</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**11.7 94231 M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO  
TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,01300	CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,19
93282	0,01800	CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,24
88316	0,20700	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,77
88323	0,11200	H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	1,52
5061	0,00600	KG PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	10,450	0,06
5104	0,00120	KG REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	33,090	0,04
40872	1,05000	M RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	17,190	18,05
142	0,04000	310ML SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	1,40
13388	0,04500	KG SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	93,680	4,22
		20,34000 % BDI	27,490	5,59
<b>Preço total por M .....</b>				<b>33,08</b>

**11.8 96111 M2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE  
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF\_05/2017\_P**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88278	0,56700	H MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	7,69
335	0,07100	KG ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M)	10,430	0,74
36238	1,03300	M2 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	18,030	18,62
40547	0,02200	CEN... PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	16,410	0,36
40552	0,03300	CEN... PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	28,130	0,93
39430	2,21300	UN PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	1,210	2,68
39427	2,40200	M PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M	3,210	7,71
		20,34000 % BDI	38,730	7,88
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>46,61</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**12 PINTURA**

**12.1 CP-2477 M2 ESMALTE SINTETICO EM PAREDE INTERNA EXISTENTE COM 02 DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,40000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	5,44
88243	0,10000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	0,85
3767	0,40000 UN	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	0,340	0,14
5318	0,05000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,61
7292	0,17000 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	12,060	2,05
		20,34000 % BDI	9,090	1,85
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>10,94</b>

**12.2 88487 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,13000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	1,77
88316	0,04800 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,41
7345	0,33000 L	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	14,380	4,75
		20,34000 % BDI	6,930	1,41
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>8,34</b>

**12.3 88486 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
7345	0,33000 L	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	14,380	4,75
88310	0,17000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	2,31
88316	0,06200 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,53
		20,34000 % BDI	7,590	1,54
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>9,13</b>

**12.4 88489 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,18700 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	2,54
88316	0,06900 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,59
7356	0,33000 L	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	10,640	3,51
		20,34000 % BDI	6,640	1,35
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>7,99</b>

**12.5 74065/1 M2 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,40000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	5,44
6086	0,05600 GL	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	38,450	2,15
3767	0,40000 UN	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	0,340	0,14
5318	0,04000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,49
7288	0,16000 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	20,470	3,28
		20,34000 % BDI	11,500	2,34
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>13,84</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN


DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**12.6 95468 M2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,80000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	10,87
7307	0,12000 L	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	18,760	2,25
3768	0,30000 UN	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	1,350	0,41
5318	0,03000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,37
7292	0,14400 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	12,060	1,74
		20,34000 % BDI	15,640	3,18
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>18,82</b>

**12.7 73924/1 M2 PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,50000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	6,80
88316	0,50000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	4,28
3768	0,60000 UN	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	1,350	0,81
5318	0,07000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,86
7292	0,16000 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	12,060	1,93
		20,34000 % BDI	14,680	2,99
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>17,67</b>






### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

#### 13 DIVERSOS

13.1 98689 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88274	0,54700 H	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,560	9,06
37595	1,29000 KG	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	1,190	1,54
20232	1,00000 M	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	56,000	56,00
		20,34000 % BDI	66,600	13,55
<b>Preço total por M .....</b>				<b>80,15</b>

13.2 CP-2478 M2 TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 cm. AF_11/2016				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,60000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	8,19
88316	0,60000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,14
370	0,00520 M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	0,31
1379	2,27000 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	0,91
11795	1,00000 M2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	280,000	280,00
		20,34000 % BDI	294,550	59,91
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>354,46</b>

13.3 CP-2479 UN BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
36081	1,00000 UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	82,000	82,00
		20,34000 % BDI	88,810	18,06
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>106,87</b>

13.4 CP-2480 UN BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF_05/2016				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
36204	1,00000 UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	120,000	120,00
		20,34000 % BDI	126,810	25,79
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>152,60</b>

13.5 9537 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
3	0,05000 L	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	3,300	0,17
88316	0,14000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,20
		20,34000 % BDI	1,370	0,28
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>1,65</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS - OBSERVAÇÃO MASCULIN...**

**14.1 TRABALHOS EM TERRA**

**14.1.1 93358 M3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF\_03/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	3,95600 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	33,86
		20,34000 % BDI	33,860	6,89
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>40,75</b>

**14.1.2 96995 M3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF\_10/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88316	2,39860 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	20,53
		20,34000 % BDI	20,530	4,18
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>24,71</b>

**14.1.3 94319 M3 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
5901	0,00600 CHP	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	161,170	0,97
91533	0,27400 CHP	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	17,440	4,78
5903	0,00300 CHI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	28,730	0,09
91534	0,25400 CHI	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	13,990	3,55
88316	0,65900 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,64
6079	1,25000 M3	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	8,040	10,05
		20,34000 % BDI	25,080	5,10
<b>Preço total por M3 .....</b>				<b>30,18</b>

**14.2 FUNDAÇÕES**

**14.2.1 96122 M ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF\_05/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88239	0,11700 H	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,930	1,63
88262	0,35200 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	4,78
20212	1,15800 M	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	5,350	6,20
13587	1,15800 M	MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM	2,470	2,86
5066	0,00300 KG	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	14,000	0,04
39026	0,00700 KG	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	11,950	0,08
		20,34000 % BDI	15,590	3,17
<b>Preço total por M .....</b>				<b>18,76</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.2.2 73361 M3 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
90586	0,14000	CHP VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	1,060	0,15
90587	0,56000	CHI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	0,290	0,16
94962	0,70000	M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	216,310	151,42
88262	0,46900	H CARPINEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	6,36
88309	0,46900	H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	6,40
88316	8,42100	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	72,08
4730	0,54000	M3 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	67,960	36,70
		20,34000 % BDI	273,270	55,58
		<b>Preço total por M3 .....</b>		<b>328,85</b>

14.2.3 CP-2441 M3 EMBASAMENTO C/TIJOLO CERÂMICO E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6)				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	7,00000	H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	95,55
88316	9,85000	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	84,32
367	0,35000	M3 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	21,00
1379	69,25000	KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	27,70
7271	225,00000	UN BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM	0,380	85,50
		20,34000 % BDI	314,070	63,88
		<b>Preço total por M3 .....</b>		<b>377,95</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.2.4 95956 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
92442	2,30000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	23,240	53,45
92479	3,08000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	38,350	118,12
96533	4,48000 M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	51,410	230,32
96543	4,98000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,760	53,58
92775	8,51000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,770	91,65
92778	14,86000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,230	107,44
92779	1,48000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6,330	9,37
96546	2,82000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7,260	20,47
96547	2,30000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	6,440	14,81
92874	1,00000 M3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15,600	15,60
1527	1,10300 M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	257,920	284,49
		20,34000 % BDI	999,300	203,26
		<b>Preço total por M3 .....</b>		<b>1.202,56</b>

**14.3 ESTRUTURAS**

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA/2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.3.1 95956 M3 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF\_01/2017

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
92442	2,30000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	23,240	53,45
92479	3,08000 M2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	38,350	118,12
96533	4,48000 M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	51,410	230,32
96543	4,98000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	10,760	53,58
92775	8,51000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	10,770	91,65
92778	14,86000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	7,230	107,44
92779	1,48000 KG	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	6,330	9,37
96546	2,82000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	7,260	20,47
96547	2,30000 KG	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	6,440	14,81
92874	1,00000 M3	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	15,600	15,60
1527	1,10300 M3	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	257,920	284,49
		20,34000 % BDI	999,300	203,26
		<b>Preço total por M3 .....</b>		<b>1.202,56</b>

**14.4 ALVENARIA**



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES  
LOCAL: LUÍS GOMES / RN  
DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.4.1 87503 M2 **ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87292	0,01000 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	231,740	2,32
88309	1,37000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	18,70
88316	0,68500 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,86
7266	0,02800 MIL	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	385,450	10,79
37395	0,00500 CEN...	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	26,500	0,13
34557	0,42000 M	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	1,210	0,51
		20,34000 % BDI	38,310	7,79
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>46,10</b>

**14.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

14.5.1 93128 UN **PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF\_01/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
90447	2,20000 M	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	3,270	7,19
90456	1,00000 UN	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	2,160	2,16
90466	2,20000 M	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	6,750	14,85
91842	2,00000 M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,620	5,24
91852	2,20000 M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,810	8,38
91924	8,40000 M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	1,350	11,34
91937	0,37500 UN	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,460	2,05
91940	1,00000 UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,110	7,11
91953	1,00000 UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,830	12,83
		20,34000 % BDI	71,150	14,47
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>85,62</b>

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.5.2 97583 UN LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_11/2017**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,30000 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	4,13
3788	1,00000 UN	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	32,110	32,11
		20,34000 % BDI	36,240	7,37
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>43,61</b>

**14.5.3 93143 UN PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF\_01/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
90447	2,20000 M	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	3,270	7,19
90456	1,00000 UN	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	2,160	2,16
90466	2,20000 M	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	6,750	14,85
91842	2,00000 M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,620	5,24
91852	2,20000 M	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,810	8,38
91926	12,60000 M	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	2,000	25,20
91937	0,37500 UN	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,460	2,05
91940	1,00000 UN	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	7,110	7,11
91997	1,00000 UN	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	16,380	16,38
		20,34000 % BDI	88,560	18,01
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>106,57</b>

**14.5.4 91930 M CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2015**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,05200 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	0,72
88247	0,05200 H	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,630	0,45
982	1,19000 M	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	2,760	3,28
21127	0,00900 UN	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	2,260	0,02
		20,34000 % BDI	4,470	0,91
<b>Preço total por M .....</b>				<b>5,38</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.5.5 74130/1 UN **DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,**

**FORNECIMENTO E INSTALACAO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88264	0,12500 H	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,780	1,72
2370	1,00000 UN	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	8,500	8,50
		20,34000 % BDI	10,220	2,08
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>12,30</b>

**14.6 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

14.6.1 86939 UN **LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, \*44 X 35,5\* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86879	1,00000 UN	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	4,230	4,23
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86884	1,00000 UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	5,200	5,20
86902	1,00000 UN	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	122,160	122,16
86906	1,00000 UN	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	35,000	35,00
		20,34000 % BDI	174,040	35,40
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>209,44</b>

14.6.2 86931 UN **VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86885	1,00000 UN	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	6,840	6,84
86888	1,00000 UN	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	205,500	205,50
		20,34000 % BDI	212,340	43,19
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>255,53</b>

14.6.3 86937 UN **CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_12/2013**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
86877	1,00000 UN	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	18,280	18,28
86883	1,00000 UN	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1? X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	7,450	7,45
86901	1,00000 UN	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	94,740	94,74
		20,34000 % BDI	120,470	24,50
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>144,97</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.6.4 CP-2444 UN ASSENTO PLÁSTICO LUXO PARA BACIA SANITÁRIA SIFONADA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88243	0,15000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	1,28
377	1,00000 UN	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	22,500	22,50
		20,34000 % BDI	23,780	4,84
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>28,62</b>

**14.6.5 CP-03328 UN CHUVEIRO PLASTICO SEM REGISTRO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,40000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	5,45
7608	1,00000 UN	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	3,910	3,91
11680	1,00000 UN	BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES	4,540	4,54
		20,34000 % BDI	13,900	2,83
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>16,73</b>

**14.6.6 89957 UN PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF\_12/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
89356	2,14000 M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,870	23,26
89362	1,18000 UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,200	4,96
89366	1,00000 UN	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	8,610	8,61
89395	0,89000 UN	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	6,000	5,34
		20,34000 % BDI	42,170	8,58
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>50,75</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.6.7 CP-458... UN PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
90443	2,14000 M	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	6,720	14,38
90466	2,14000 M	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	6,750	14,45
94651	2,14000 M	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO	13,710	29,34
89501	1,00000 UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	7,410	7,41
89625	1,00000 UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	11,530	11,53
		TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		
		20,34000 % BDI	77,110	15,68
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>92,79</b>

**14.6.8 CP-2481 PT PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 100 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	1,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	20,43
88243	1,50000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	12,78
122	0,07341 UN	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	36,130	2,65
3520	1,00000 UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4,200	4,20
36365	5,00000 M	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	16,480	82,40
		20,34000 % BDI	122,460	24,91
<b>Preço total por PT .....</b>				<b>147,37</b>

**14.6.9 CP-2482 UN PONTO ESGOTO TUBULAÇÃO Ø 50 mm PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	1,00000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	13,62
88243	1,00000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	8,52
9838	5,00000 M	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	5,000	25,00
3526	1,00000 UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	1,300	1,30
122	0,02188 UN	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	36,130	0,79
		20,34000 % BDI	49,230	10,01
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>59,24</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.6.10 89707 UN CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF\_12/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
122	0,01500 UN	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	36,130	0,54
296	1,00000 UN	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	1,010	1,01
5103	1,00000 UN	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	9,120	9,12
20078	0,02000 UN	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	13,230	0,26
20083	0,02300 UN	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	31,370	0,72
38383	0,06400 UN	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	1,260	0,08
88248	0,25000 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	2,14
88267	0,25000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	3,41
		20,34000 % BDI	17,280	3,51
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>20,79</b>

**14.6.11 94498 UN REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88248	0,81800 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	6,99
88267	0,81800 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	11,14
3148	0,03800 UN	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	8,110	0,31
6028	1,00000 UN	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509)	70,100	70,10
		20,34000 % BDI	88,540	18,01
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>106,55</b>

**14.6.12 89985 UN REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF\_12/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88248	0,23000 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	1,96
88267	0,30000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	4,09
3148	0,01300 UN	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	8,110	0,11
6024	1,00000 UN	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	40,200	40,20
		20,34000 % BDI	46,360	9,43
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>55,79</b>

**14.6.13 95544 UN PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
95541	1,00000 UN	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	2,390	2,39
11703	1,00000 UN	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	15,700	15,70
		20,34000 % BDI	18,090	3,68
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>21,77</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.6.14 95542 UN PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF\_10/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
21101	1,00000 UN	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA	11,990	11,99
95541	1,00000 UN	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	2,390	2,39
		20,34000 % BDI	14,380	2,92
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>17,30</b>

**14.6.15 88571 UN SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88248	0,50000 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	4,27
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
11757	1,00000 UN	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	15,310	15,31
		20,34000 % BDI	26,390	5,37
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>31,76</b>

**14.6.16 74166/1 UN CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,50000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	6,83
88316	0,50000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	4,28
3279	1,00000 UN	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 60* CM, H= 60* CM	60,000	60,00
		20,34000 % BDI	71,110	14,46
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>85,57</b>

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.6.17 98078 UN **SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M<sup>2</sup> (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF\_05/201**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
5678	0,11940	CHP RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	104,970	12,53
5679	0,40150	CHI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	45,340	18,20
96536	1,04000	M2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	36,360	37,81
89998	3,20840	KG ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	5,290	16,97
89995	0,10400	M3 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	462,140	48,06
97734	0,02520	M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF_01/2018	1.732,030	43,65
97735	0,12600	M3 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M <sup>3</sup> . AF_01/2018	1.131,570	142,58
94115	0,18700	M3 LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	99,880	18,68
88628	1,02060	M3 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	291,700	297,71
88309	38,11470	H PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	520,27
88316	38,11470	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	326,26
4720	0,36960	M3 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	82,990	30,67
7258	2.639,00000	UN TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	0,220	580,58
		20,34000 % BDI	2.093,970	425,91
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>2.519,88</b>

**14.7 COBERTURA**



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.7.1 92565 M2 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_12/2015**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,00700	CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,10
93282	0,01000	CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,14
88239	0,13800	H AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,930	1,92
88262	0,37300	H CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	5,06
4430	0,55600	M CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	5,800	3,22
5075	0,24000	KG PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	10,630	2,55
4472	0,18500	M VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	12,590	2,33
4425	0,22200	M VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	10,000	2,22
		20,34000 % BDI	17,540	3,57
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>21,11</b>

**14.7.2 94195 M2 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
36788	17,74900	UN TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	0,500	8,87
88316	0,25300	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	2,17
88323	0,08200	H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	1,11
93281	0,02400	CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,34
93282	0,03300	CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,45
		20,34000 % BDI	12,940	2,63
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>15,57</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.7.3 94231 M RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO**

<b>TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016</b>				
CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,01300	CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,19
93282	0,01800	CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,24
88316	0,20700	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,77
88323	0,11200	H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	1,52
5061	0,00600	KG PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	10,450	0,06
5104	0,00120	KG REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	33,090	0,04
40872	1,05000	M RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM (COLETADO CAIXA)	17,190	18,05
142	0,04000	310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	1,40
13388	0,04500	KG SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	93,680	4,22
		20,34000 % BDI	27,490	5,59
<b>Preço total por M .....</b>				<b>33,08</b>

**14.7.4 94229 M CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF\_06/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
93281	0,01300	CHP GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	14,250	0,19
93282	0,01800	CHI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	13,520	0,24
88316	0,63300	H SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,42
88323	0,53900	H TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	7,31
40871	1,00000	M CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	50,000	50,00
5061	0,02500	KG PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	10,450	0,26
5104	0,00490	KG REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	33,090	0,16
142	0,16100	310ML SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	5,64
		20,34000 % BDI	69,220	14,08
<b>Preço total por M .....</b>				<b>83,30</b>

**14.7.5 89800 M TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF\_12/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
122	0,01200	UN ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	36,130	0,43
9836	1,05000	M TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	8,120	8,53
20083	0,01900	UN SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	31,370	0,60
38383	0,05300	UN LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	1,260	0,07
88248	0,16000	H AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	1,37
88267	0,16000	H ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	2,18
		20,34000 % BDI	13,180	2,68
<b>Preço total por M .....</b>				<b>15,86</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.7.6 89744 UN JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.**

**AF\_12/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
301	1,00000 UN	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	1,790	1,79
3520	1,00000 UN	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	4,200	4,20
20078	0,04600 UN	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	13,230	0,61
88248	0,25000 H	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,540	2,14
88267	0,25000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	3,41
		20,34000 % BDI	12,150	2,47
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>14,62</b>

**14.7.7 96109 M2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF\_05/2017\_P**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
345	0,02500 KG	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	15,940	0,40
3315	0,99600 KG	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	0,360	0,36
4812	1,02900 M2	PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) SEM COLOCACAO	8,290	8,53
20250	0,00800 KG	SISAL EM FIBRA	7,950	0,06
40547	0,03100 CEN...	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 X 19"	16,410	0,51
88269	0,79700 H	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	10,82
88316	0,39900 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	3,42
		20,34000 % BDI	24,100	4,90
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>29,00</b>

#### 14.8 REVESTIMENTOS

**14.8.1 87879 M2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87313	0,00400 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	283,760	1,14
88309	0,07000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	0,96
88316	0,00700 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,06
		20,34000 % BDI	2,160	0,44
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>2,60</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.8.2 87550 M2 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87369	0,02100 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	300,200	6,30
88309	0,31000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	4,23
88316	0,11400 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,98
		20,34000 % BDI	11,510	2,34
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>13,85</b>

**14.8.3 87529 M2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87292	0,03760 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	231,740	8,71
88309	0,47000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	6,42
88316	0,17100 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,46
		20,34000 % BDI	16,590	3,37
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>19,96</b>

**14.8.4 93393 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88256	0,49000 H	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	6,66
88316	0,29000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	2,48
1381	4,86000 KG	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	0,390	1,90
34357	0,42000 KG	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	2,480	1,04
533	1,05000 M2	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	9,500	9,98
		20,34000 % BDI	22,060	4,49
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>26,55</b>

**14.9 PISO**

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.9.1 94962 M3 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF\_07/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88830	0,80000	CHP	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	0,77
88831	0,75000	CHI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	0,17
88316	2,45000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,97
88377	1,55000	H	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	20,34
370	0,85900	M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	51,54
1379	212,21000	KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	84,88
4721	0,57900	M3	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	37,64
			20,34000 % BDI	44,00
			<b>Preço total por M3 .....</b>	<b>260,31</b>

**14.9.2 98681 M2 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF\_06/2018**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
87298	0,03100	M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	11,64
88309	0,29800	H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	4,07
88316	0,14900	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,28
3671	1,67000	M	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	2,66
			20,34000 % BDI	4,00
			<b>Preço total por M2 .....</b>	<b>23,65</b>

**14.9.3 87249 M2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF\_06/2014**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88256	0,62000	H	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,43
88316	0,11000	H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,94
1381	6,14000	KG	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	2,39
1287	1,10000	M2	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	18,32
34357	0,19000	KG	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	0,47
			20,34000 % BDI	6,21
			<b>Preço total por M2 .....</b>	<b>36,76</b>

**14.10 ESQUADRIAS**

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86



### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

14.10.1 CP-2475 M2 PORTA MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM CAIXA DUPLA, ALIZARES,

#### FECHADURA E DOBRADIÇAS

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88262	1,50000 H	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	20,36
88309	0,90000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	12,29
88243	1,50000 H	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,520	12,78
88316	0,90000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	7,70
367	0,00740 M3	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	0,44
1379	2,65710 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	1,06
181	0,68030 JG	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	101,420	69,00
3081	0,68030 CJ	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	58,180	39,58
4998	1,00000 M2	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	113,250	113,25
20017	6,70000 M	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	3,630	24,32
2418	2,04080 UN	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	19,930	40,67
5065	0,14000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	23,220	3,25
5062	0,17000 KG	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	12,370	2,10
		20,34000 % BDI	346,800	70,54
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>417,34</b>

14.10.2 94576 M2 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF\_07/2016

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,82300 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	11,23
88316	0,41200 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	3,53
11950	9,20000 UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	0,200	1,84
34362	0,69400 UN	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	270,000	187,38
142	0,29700 310ML	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	35,000	10,40
		20,34000 % BDI	214,380	43,60
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>257,98</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

#### 14.10.3 73932/1 M2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88631	0,00400 M3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	289,350	1,16
88315	1,50000 H	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,570	20,36
88316	1,60000 H	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	13,70
546	42,00000 KG	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO)	4,190	175,98
567	2,00000 M	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M	6,840	13,68
		20,34000 % BDI	224,880	45,74
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>270,62</b>

#### 14.11 PINTURA

#### 14.11.1 88486 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
7345	0,33000 L	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	14,380	4,75
88310	0,17000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	2,31
88316	0,06200 H	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,53
		20,34000 % BDI	7,590	1,54
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>9,13</b>

#### 14.11.2 88489 M2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF\_06/2014

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,18700 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	2,54
88316	0,06900 H	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	0,59
7356	0,33000 L	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	10,640	3,51
		20,34000 % BDI	6,640	1,35
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>7,99</b>

#### 14.11.3 74065/1 M2 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,40000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	5,44
6086	0,05600 GL	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	38,450	2,15
3767	0,40000 UN	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	0,340	0,14
5318	0,04000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,49
7288	0,16000 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	20,470	3,28
		20,34000 % BDI	11,500	2,34
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>13,84</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS**

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.11.4 95468 M2 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88310	0,80000 H	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,590	10,87
7307	0,12000 L	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	18,760	2,25
3768	0,30000 UN	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	1,350	0,41
5318	0,03000 L	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	12,270	0,37
7292	0,14400 L	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	12,060	1,74
		20,34000 % BDI	15,640	3,18
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>18,82</b>

**14.12 DIVERSOS**

**14.12.1 98689 M SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF\_06/2018**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88274	0,54700 H	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	16,560	9,06
37595	1,29000 KG	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	1,190	1,54
20232	1,00000 M	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	56,000	56,00
		20,34000 % BDI	66,600	13,55
<b>Preço total por M .....</b>				<b>80,15</b>

**14.12.2 CP-2478 M2 TAMPO EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 cm. AF\_11/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88309	0,60000 H	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,650	8,19
88316	0,60000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	5,14
370	0,00520 M3	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	60,000	0,31
1379	2,27000 KG	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	0,400	0,91
11795	1,00000 M2	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	280,000	280,00
		20,34000 % BDI	294,550	59,91
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>354,46</b>

**14.12.3 CP-2479 UN BARRA DE APOIO RETA, 80cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF\_05/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
36081	1,00000 UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	82,000	82,00
		20,34000 % BDI	88,810	18,06
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>106,87</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86





### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES

LOCAL: LUÍS GOMES / RN

DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019

**14.12.4 CP-2480 UN BARRA DE APOIO RETA, 60cm, Ø 38mm, AÇO INOX AISI 304, ACABAMENTO POLIDO, PARA PNE (Portadores de Necessidades Especiais). AF\_05/2016**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
88267	0,50000 H	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	13,620	6,81
36204	1,00000 UN	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	120,000	120,00
		20,34000 % BDI	126,810	25,79
<b>Preço total por UN .....</b>				<b>152,60</b>

**14.12.5 9537 M2 LIMPEZA FINAL DA OBRA**

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO		P.UNIT
3	0,05000 L	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	3,300	0,17
88316	0,14000 H	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	8,560	1,20
		20,34000 % BDI	1,370	0,28
<b>Preço total por M2 .....</b>				<b>1,65</b>

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
ALICE ANDRADE SOUZA  
Engº Civil - CREA: 2116499232

AVANTY CONSTRUÇÕES LTDA  
GENECI GENIS FERREIRA  
CPF:072.068.774-86

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

**OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES**

**ENDEREÇO DA OBRA: LUÍS GOMES / RN**

**DATA: 8 DE OUTUBRO DE 2019**


Itens	Siglas	Preencher com valores dentro do intervalo admissível
Taxa de rateio da Administração Central	AC	4,00%
Taxa de despesas financeiras	DF	0,83%
Taxa de risco	R	1,27%
Seguro + Garantia do empreendimento	S+G	0,80%
Taxa de tributos (Soma dos itens COFINS, ISS, PIS, CPRB)	I	5,65%
Taxa de tributos (COFINS 3% e PIS 0,65%)		3,65%
Taxa de tributos (ISS 2%)		2,00%
Taxa de lucro	L	6,16%
Fórmula do BDI Acórdão TCU: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$	BDI resultante	20,34%

Declaramos que os percentuais que compõem a composição do BDI acima, atendem aos intervalos recomendados pela CGU e obedecem as Normativas da Lei de Diretrizes Orçamentária. Com os percentuais adotados calculamos o BDI, de acordo com a Fórmula (verificação), objeto de Acórdão 2622/2013 - plenário do TCU, apresentando como resultado a taxa de **20,34%**.

**RAFAEL FERNANDES, 08 DE OUTUBRO DE 2019**

**Alice Andrade Souza**  
Engenheira Civil  
CREA-RN 211849923-2  
A. G. A. Ferreira Construtora LTDA - ME  
CNPJ 27.105.762/0001-09

**Genecl Genis Ferreira**  
CPF: 072.068.774-86  
Sócio Administrador






**OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR ANTONIO LINHARES**  
**ENDEREÇO DA OBRA: LUÍS GOMES/ RN**  
**DATA: 08 DE OUTUBRO DE 2019**

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	Previdência Social	20,00	20,00
A2	FGTS	8,00	8,00
A3	Salário-Educação	2,50	2,50
A4	SESI	1,50	1,50
A5	SENAI	1,00	1,00
A6	SEBRAE	0,60	0,60
A7	INCRA	0,20	0,20
A8	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A9	SECONCI		
<b>A</b>	<b>Total dos Encargos Sociais Básicos</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	Repouso semanal remunerado	17,99	
B2	Feriados	4,28	
B3	Auxílio-enfermidade	0,93	0,71
B4	13º salário	10,88	8,33
B5	Licença paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,77	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	8,72	6,68
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
<b>B</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A</b>	<b>45,51</b>	<b>16,45</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,02	3,84
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	4,51	3,45
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,55	3,49
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
<b>C</b>	<b>Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A</b>	<b>14,62</b>	<b>11,19</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,75	6,05
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,34
<b>D</b>	<b>Total de Reincidências de um grupo sobre o outro</b>	<b>17,20</b>	<b>6,39</b>
<b>TOTAL (A+B+C+D)</b>		<b>114,13</b>	<b>70,83</b>

**Alice Andrade Souza**  
Engenheira Civil  
CREA-RN-711649923-2  
A. G. A. Ferreira Construtora LTDA - ME  
CNPJ 27.105.762/0001-09

**Geneci Genis Ferreira**  
CPF: 072.068.774-86  
Sócio Administrador