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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS INICIAIS        3.963,30 0,24 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²             6,00          546,77        660,55        3.963,30 0,24 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES      19.717,44 1,21 %

 2.1  97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³             3,68          219,32        264,96           975,05 0,06 %

 2.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³           20,69            36,01          43,50           900,02 0,06 %

 2.3  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m²             2,00            34,04          41,12              82,24 0,01 %

 2.4  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO m²           12,18            51,16          61,81           752,85 0,05 %

 2.5  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m²           31,72            10,89          13,16           417,44 0,03 %

 2.6  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m²           89,39            20,22          24,43        2.183,80 0,13 %

 2.7  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m²           84,84            15,56          18,80        1.594,99 0,10 %

 2.8  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m²     1.690,37              2,19            2,65        4.479,48 0,28 %

 2.9  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m²         157,75            12,43          15,02        2.369,41 0,15 %

 2.10  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³           63,91            77,22          93,29        5.962,16 0,37 %

 3 TRABALHOS EM TERRA      18.064,79 1,11 %

 3.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³         132,13            65,71          79,38      10.488,48 0,64 %

 3.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³           11,13            39,20          47,36           527,12 0,03 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³         143,26            23,92          28,90        4.140,21 0,25 %

 3.4  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³           27,00            89,18        107,74        2.908,98 0,18 %

 4 FUNDAÇÕES    137.883,91 8,47 %

 4.1  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³             0,57          526,49        636,05           362,55 0,02 %

 4.2  1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
M³             7,45          448,82        542,22        4.039,54 0,25 %

 4.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         592,20            12,51          15,11        8.948,14 0,55 %

 4.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         175,70            14,59          17,63        3.097,59 0,19 %

 4.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         124,50            15,97          19,29        2.401,61 0,15 %

 4.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG         114,40            16,55          19,99        2.286,86 0,14 %

 4.7  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²           22,87          136,46        164,86        3.770,35 0,23 %

 4.8  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²           12,33            71,05          85,84        1.058,41 0,07 %

 4.9  102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³           12,88          703,73        850,18      10.950,32 0,67 %

 4.10  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³           12,88          152,00        183,63        2.365,15 0,15 %

 4.11  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³             1,41          409,33        494,51           697,26 0,04 %

 4.12  95952 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³           32,74      2.388,76     2.885,86      94.483,06 5,81 %

 4.13  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m²           86,88            32,61          39,40        3.423,07 0,21 %

 5 ESTRUTURA    160.391,55 9,86 %

 5.1  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG         113,10            11,71          14,15        1.600,37 0,10 %

 5.2  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG             6,30            11,49          13,88              87,44 0,01 %

 5.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG         240,80            13,62          16,45        3.961,16 0,24 %

 5.4  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG           71,40            13,37          16,15        1.153,11 0,07 %

 5.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG           72,60            14,80          17,88        1.298,09 0,08 %

 5.6  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG             7,30            14,92          18,02           131,55 0,01 %

 5.7  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG           63,60            14,54          17,57        1.117,45 0,07 %

Orçamento Sintético
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 5.8  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG         168,90            14,57          17,60        2.972,64 0,18 %

 5.9  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG           24,60            14,40          17,40           428,04 0,03 %

 5.10  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²           21,18            83,14        100,44        2.127,32 0,13 %

 5.11  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m²           12,11          158,49        191,47        2.318,70 0,14 %

 5.12  103761 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO 

DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m²           11,91            86,10        104,02        1.238,88 0,08 %

 5.13  102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³           10,38          703,73        850,18        8.824,87 0,54 %

 5.14  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³           10,38          202,59        244,75        2.540,51 0,16 %

 5.15  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m²           40,13          169,81        205,15        8.232,67 0,51 %

 5.16  95956 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³           40,20      2.519,45     3.043,75    122.358,75 7,52 %

 6 ALVENARIA      49.554,50 3,05 %

 6.1  CP 16885 Próprio

Copia da SINAPI (103328) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²         525,87            63,29          76,46      40.208,02 2,47 %

 6.2  101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m²           64,14          120,62        145,72        9.346,48 0,57 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS      32.560,45 2,00 %

 7.1  13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un         199,00            66,21          79,99      15.918,01 0,98 %

 7.2  12577 ORSE
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar - Rev 01
un             6,00          205,87        248,71        1.492,26 0,09 %

 7.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         497,50              2,48            3,00        1.492,50 0,09 %

 7.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         212,50              3,67            4,43           941,38 0,06 %

 7.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         125,00              6,09            7,36           920,00 0,06 %

 7.6  93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN           28,00          145,52        175,80        4.922,40 0,30 %

 7.7  93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN           14,00          146,10        176,50        2.471,00 0,15 %

 7.8  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN             3,00            21,99          26,57              79,71 0,00 %

 7.9  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN           28,00            12,04          14,55           407,40 0,03 %

 7.10  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M         168,00            10,91          13,18        2.214,24 0,14 %

 7.11  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M           16,00            10,03          12,12           193,92 0,01 %

 7.12  91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M           79,40              8,59          10,38           824,17 0,05 %

 7.13  101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN             3,00            65,57          79,22           237,66 0,01 %

 7.14  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN             3,00          123,00        148,60           445,80 0,03 %

 8 REVESTIMENTOS    248.900,10 15,30 %

 8.1  1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

M         353,80            15,95          19,27        6.817,73 0,42 %
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 8.2  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²     2.729,38              3,43            4,14      11.299,63 0,69 %

 8.3  3312 ORSE
Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015
m²           83,58            10,76          13,00        1.086,54 0,07 %

 8.4  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m²     2.729,38            29,42          35,54      97.002,17 5,96 %

 8.5  90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²           83,58            25,50          30,81        2.575,10 0,16 %

 8.6  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²         124,66            61,45          74,24        9.254,76 0,57 %

 8.7  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m²         160,61            31,79          38,41        6.169,03 0,38 %

 8.8  96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²     1.234,21            76,92          92,93    114.695,14 7,05 %

 9 PISO    181.747,89 11,17 %

 9.1  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M           41,56            47,69          57,61        2.394,27 0,15 %

 9.2  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³           51,48          409,33        494,51      25.457,37 1,56 %

 9.3  C2234 SEINFRA REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m²         990,88          117,04        141,40    140.110,43 8,61 %

 9.4  98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m²         203,12            28,27          34,15        6.936,55 0,43 %

 9.5  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m²           45,00            25,30          30,56        1.375,20 0,08 %

 9.6  87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

m²           31,66            46,74          56,47        1.787,84 0,11 %

 9.7  7697 ORSE
Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada ac-i
m²           15,80          105,81        127,83        2.019,71 0,12 %

 9.8  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²           13,56          101,73        122,90        1.666,52 0,10 %

 10 COBERTURA    374.360,65 23,01 %

 10.1  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m²         441,01            32,65          39,44      17.393,43 1,07 %

 10.2  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M         225,21            17,50          21,14        4.760,94 0,29 %

 10.3  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M         293,14            11,08          13,39        3.925,14 0,24 %

 10.4  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²         818,51          245,88        297,05    243.138,40 14,94 %

 10.5  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²         818,51            96,85        117,00      95.765,67 5,89 %

 10.6  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M           41,00          158,04        190,93        7.828,13 0,48 %

 10.7  C3084 SEINFRA EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M           40,89              9,73          11,75           480,46 0,03 %

 10.8  89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M           12,00            59,86          72,32           867,84 0,05 %

 10.9  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN             2,00            83,04        100,32           200,64 0,01 %

 11 ESQUADRIAS    213.879,56 13,14 %

 11.1  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m²           46,09          152,21        183,88        8.475,03 0,52 %

 11.2  1797 ORSE Revisão de esquadria de madeira m²           20,16            94,06        113,63        2.290,78 0,14 %

 11.3  1090007 CAERN REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA. R_05/2021 M²           20,16            57,66          69,66        1.404,35 0,09 %

 11.4  1090070 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
M²           34,96          602,12        727,42      25.430,60 1,56 %

 11.5  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m²         105,62          262,34        316,93      33.474,15 2,06 %

 11.6  071104 IOPES Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m²           23,44          595,72        719,69      16.869,53 1,04 %

 11.7  071106 IOPES Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m²             9,84          731,70        883,97        8.698,26 0,53 %

 11.8  102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
m²             3,68          327,12        395,19        1.454,30 0,09 %
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 11.9  4716 ORSE Grade em metalon m²         259,96          293,63        354,73      92.215,61 5,67 %

 11.10  12105 ORSE
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e 

dobradiças conforme desenho
m²           30,00          433,41        523,60      15.708,00 0,97 %

 11.11  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²             8,64          498,05        601,69        5.198,60 0,32 %

 11.12  1866 ORSE

Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. 

TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 -  

IMAB ou similar e parafusos

un             6,00          114,00        137,72           826,32 0,05 %

 11.13  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN           11,00          138,01        166,73        1.834,03 0,11 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS        6.461,69 0,40 %

 12.1  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un           25,00            32,13          38,82           970,50 0,06 %

 12.2  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN             4,00          111,73        134,98           539,92 0,03 %

 12.3  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN             1,00      3.415,69     4.126,50        4.126,50 0,25 %

 12.4  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M           12,00            19,48          23,53           282,36 0,02 %

 12.5  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M           12,00            10,20          12,32           147,84 0,01 %

 12.6  89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M           12,00              8,38          10,12           121,44 0,01 %

 12.7  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00            36,79          44,45              44,45 0,00 %

 12.8  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00            31,42          37,96              37,96 0,00 %

 12.9  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN             1,00            28,70          34,67              34,67 0,00 %

 12.10  104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             1,00            26,28          31,75              31,75 0,00 %

 12.11  103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             2,00            16,95          20,48              40,96 0,00 %

 12.12  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             6,00              6,31            7,62              45,72 0,00 %

 12.13  89404 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN             6,00              5,19            6,27              37,62 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS      11.587,52 0,71 %

 13.1  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un           21,00            32,13          38,82           815,22 0,05 %

 13.2  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)
un             6,00          118,31        142,93           857,58 0,05 %

 13.3  1695 ORSE
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, 

ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar
un             2,00            63,90          77,20           154,40 0,01 %

 13.4  C5050 SEINFRA CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L UN             1,00          262,28        316,86           316,86 0,02 %

 13.5  C3489 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm UN             2,00          168,42        203,47           406,94 0,03 %

 13.6  2103 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03
un             2,00          545,61        659,15        1.318,30 0,08 %

 13.7  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             4,00          358,49        433,09        1.732,36 0,11 %

 13.8  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN             2,00          445,89        538,68        1.077,36 0,07 %

 13.9  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN             6,00            38,06          45,98           275,88 0,02 %

 13.10  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN             2,00      1.004,28     1.213,27        2.426,54 0,15 %

 13.11  C2934 SEINFRA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN             6,00            91,35        110,36           662,16 0,04 %

 13.12  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN             4,00          319,49        385,98        1.543,92 0,09 %

 14 PINTURA    163.236,83 10,03 %

 14.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m²     5.905,36              3,18            3,84      22.676,58 1,39 %

 14.2  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²     5.114,22              1,95            2,36      12.069,56 0,74 %

 14.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²         919,42              2,28            2,75        2.528,41 0,16 %

 14.4  C3022 SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m²     1.206,27            21,38          25,83      31.157,95 1,91 %

 14.5  2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
m²     2.080,36            14,10          17,03      35.428,53 2,18 %
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 14.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²     1.827,60              9,41          11,37      20.779,81 1,28 %

 14.7  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²         919,42              8,94          10,80        9.929,74 0,61 %

 14.8  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²         139,64            12,24          14,79        2.065,28 0,13 %

 14.9  2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m²         646,48            26,00          31,41      20.305,94 1,25 %

 14.10  2322 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 

(Hidracor ou similar)
m²         435,04            11,98          14,47        6.295,03 0,39 %

 15 DIVERSOS        4.962,48 0,30 %

 15.1  7348 ORSE
Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, 

dim. 50 x 80cm
un             6,00          197,90        239,08        1.434,48 0,09 %

 15.2  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M²     1.102,50              2,65            3,20        3.528,00 0,22 %

Total sem BDI 1.346.974,05

Total do BDI 280.298,61

Total Geral 1.627.272,66

um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

3.963,30

100,00%

3.963,30

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100,00%

19.717,44

100,00%

19.717,44

 3 TRABALHOS EM TERRA
100,00%

18.064,79

100,00%

18.064,79

 4 FUNDAÇÕES
100,00%

137.883,91

35,00%

48.259,37

35,00%

48.259,37

30,00%

41.365,17

 5 ESTRUTURA
100,00%

160.391,55

35,00%

56.137,04

35,00%

56.137,04

30,00%

48.117,47

 6 ALVENARIA
100,00%

49.554,50

30,00%

14.866,35

50,00%

24.777,25

20,00%

9.910,90

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

32.560,45

50,00%

16.280,23

50,00%

16.280,23

 8 REVESTIMENTOS
100,00%

248.900,10

13,00%

32.357,01

25,00%

62.225,03

30,00%

74.670,03

25,00%

62.225,03

7,00%

17.423,01

 9 PISO
100,00%

181.747,89

27,00%

49.071,93

30,00%

54.524,37

28,00%

50.889,41

15,00%

27.262,18

 10 COBERTURA
100,00%

374.360,65

10,00%

37.436,07

12,00%

44.923,28

15,00%

56.154,10

26,00%

97.333,77

37,00%

138.513,44

 11 ESQUADRIAS
100,00%

213.879,56

30,00%

64.163,87

29,00%

62.025,07

30,00%

64.163,87

11,00%

23.526,75

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
100,00%

6.461,69

100,00%

6.461,69

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
100,00%

11.587,52

100,00%

11.587,52

 14 PINTURA
100,00%

163.236,83

100,00%

163.236,83

 15 DIVERSOS
100,00%

4.962,48

100,00%

4.962,48

Porcentagem 9,89% 9,93% 9,93% 9,9% 9,94% 10,25% 9,94% 9,92% 9,96% 10,34%

Custo 161.008,29 161.530,67 161.618,56 161.178,03 161.672,67 166.805,72 161.721,58 161.497,64 162.040,19 168.199,31
Porcentagem 

Acumulado
9,89% 19,82% 29,75% 39,66% 49,59% 59,84% 69,78% 79,71% 89,66% 100,0%

Custo Acumulado 161.008,29 322.538,96 484.157,52 645.335,55 807.008,22 973.813,94 1.135.535,52 1.297.033,15 1.459.073,35 1.627.272,66

Cronograma Físico e Financeiro
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M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total

 1 SERVIÇOS INICIAIS             3.963,30 0,24 %

 1.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²               6,00          546,77          33,63            6,20        620,72       660,55              201,78              37,20              3.724,32             3.963,30 0,24 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES           19.717,44 1,21 %

 2.1  97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³               3,68          219,32        135,87          31,52          97,57       264,96              500,00            115,99                  359,06                 975,05 0,06 %

 2.2  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³            20,69            36,01          23,41            5,29          14,80         43,50              484,35            109,45                  306,22                 900,02 0,06 %

 2.3  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m²               2,00            34,04          23,59            4,17          13,36         41,12                 47,18                8,34                    26,72                   82,24 0,01 %

 2.4  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO m²            12,18            51,16          37,98            6,41          17,42         61,81              462,60              78,07                  212,18                 752,85 0,05 %

 2.5  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m²            31,72            10,89            7,08            1,58            4,50         13,16              224,58              50,12                  142,74                 417,44 0,03 %

 2.6  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m²            89,39            20,22          13,15            2,95            8,33         24,43           1.175,48            263,70                  744,62             2.183,80 0,13 %

 2.7  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m²            84,84            15,56          10,12            2,28            6,40         18,80              858,58            193,44                  542,97             1.594,99 0,10 %

 2.8  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
m²       1.690,37               2,19            1,51            0,28            0,86           2,65           2.552,46            473,30              1.453,72             4.479,48 0,28 %

 2.9  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m²          157,75            12,43            8,08            1,79            5,15         15,02           1.274,62            282,37                  812,42             2.369,41 0,15 %

 2.10  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³            63,91            77,22                 -                   -            93,29         93,29                        -                       -                5.962,16             5.962,16 0,37 %

 3 TRABALHOS EM TERRA           18.064,79 1,11 %

 3.1  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³          132,13            65,71          45,83            8,93          24,62         79,38           6.055,52        1.179,92              3.253,04           10.488,48 0,64 %

 3.2  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³            11,13            39,20          24,50            6,00          16,86         47,36              272,69              66,78                  187,65                 527,12 0,03 %

 3.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 m³          143,26            23,92          14,54            3,28          11,08         28,90           2.083,00            469,89              1.587,32             4.140,21 0,25 %

 3.4  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³            27,00            89,18          14,54            3,28          89,92       107,74              392,58              88,56              2.427,84             2.908,98 0,18 %

 4 FUNDAÇÕES         137.883,91 8,47 %

 4.1  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³               0,57          526,49        177,24          31,89        426,92       636,05              101,03              18,18                  243,34                 362,55 0,02 %

 4.2  1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
M³               7,45          448,82        185,44          28,01        328,77       542,22           1.381,53            208,67              2.449,34             4.039,54 0,25 %

 4.3  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          592,20            12,51            0,79            0,18          14,14         15,11              467,84            106,60              8.373,70             8.948,14 0,55 %

 4.4  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          175,70            14,59            1,05            0,26          16,32         17,63              184,49              45,68              2.867,42             3.097,59 0,19 %

 4.5  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          124,50            15,97            1,43            0,34          17,52         19,29              178,04              42,33              2.181,24             2.401,61 0,15 %

 4.6  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG          114,40            16,55            2,71            0,68          16,60         19,99              310,02              77,79              1.899,05             2.286,86 0,14 %

 4.7  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²            22,87          136,46          65,35            8,02          91,49       164,86           1.494,55            183,42              2.092,38             3.770,35 0,23 %

 4.8  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m²            12,33            71,05          27,06            3,33          55,45         85,84              333,65              41,06                  683,70             1.058,41 0,07 %

 4.9  102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³            12,88          703,73          42,73            6,89        800,56       850,18              550,36              88,74            10.311,22           10.950,32 0,67 %

Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total
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 4.10  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³            12,88          152,00        108,81          20,83          53,99       183,63           1.401,47            268,29                  695,39             2.365,15 0,15 %

 4.11  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³               1,41          409,33          53,04          13,00        428,47       494,51                 74,79              18,33                  604,14                 697,26 0,04 %

 4.12  95952 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³            32,74       2.388,76        271,95          57,27    2.556,64   2.885,86           8.903,64        1.875,02            83.704,40           94.483,06 5,81 %

 4.13  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m²            86,88            32,61            7,82            1,10          30,48         39,40              679,40              95,57              2.648,10             3.423,07 0,21 %

 5 ESTRUTURA         160.391,55 9,86 %

 5.1  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG          113,10            11,71            0,27            0,04          13,84         14,15                 30,54                4,52              1.565,31             1.600,37 0,10 %

 5.2  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG               6,30            11,49            0,16            0,02          13,70         13,88                   1,01                0,13                    86,30                   87,44 0,01 %

 5.3  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG          240,80            13,62            0,45            0,10          15,90         16,45              108,36              24,08              3.828,72             3.961,16 0,24 %

 5.4  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG            71,40            13,37            0,31            0,05          15,79         16,15                 22,13                3,57              1.127,41             1.153,11 0,07 %

 5.5  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG            72,60            14,80            0,68            0,15          17,05         17,88                 49,37              10,89              1.237,83             1.298,09 0,08 %

 5.6  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG               7,30            14,92            1,04            0,25          16,73         18,02                   7,59                1,83                  122,13                 131,55 0,01 %

 5.7  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG            63,60            14,54            0,52            0,11          16,94         17,57                 33,07                7,00              1.077,38             1.117,45 0,07 %

 5.8  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG          168,90            14,57            1,60            0,39          15,61         17,60              270,24              65,87              2.636,53             2.972,64 0,18 %

 5.9  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG            24,60            14,40            1,37            0,33          15,70         17,40                 33,70                8,12                  386,22                 428,04 0,03 %

 5.10  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m²            21,18            83,14          24,62            7,27          68,55       100,44              521,45            153,98              1.451,89             2.127,32 0,13 %

 5.11  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m²            12,11          158,49          20,73            2,22        168,52       191,47              251,04              26,88              2.040,78             2.318,70 0,14 %

 5.12  103761 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO 

DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m²            11,91            86,10          20,65            2,44          80,93       104,02              245,94              29,06                  963,88             1.238,88 0,08 %
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 5.13  102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³            10,38          703,73          42,73            6,89        800,56       850,18              443,54              71,52              8.309,81             8.824,87 0,54 %

 5.14  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³            10,38          202,59        144,94          27,85          71,96       244,75           1.504,48            289,08                  746,95             2.540,51 0,16 %

 5.15  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m²            40,13          169,81          17,03            2,65        185,47       205,15              683,41            106,34              7.442,92             8.232,67 0,51 %

 5.16  95956 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³            40,20       2.519,45        343,24          66,16    2.634,35   3.043,75         13.798,25        2.659,63          105.900,87         122.358,75 7,52 %

 6 ALVENARIA           49.554,50 3,05 %

 6.1  CP 16885 Próprio

Copia da SINAPI (103328) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m²          525,87            63,29          34,63            5,26          36,57         76,46         18.210,88        2.766,08            19.231,06           40.208,02 2,47 %

 6.2  101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020

m²            64,14          120,62          43,82            6,74          95,16       145,72           2.810,61            432,30              6.103,57             9.346,48 0,57 %

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           32.560,45 2,00 %

 7.1  13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un          199,00            66,21          25,54            4,30          50,15         79,99           5.082,46            855,70              9.979,85           15.918,01 0,98 %

 7.2  12577 ORSE
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar - Rev 01
un               6,00          205,87          11,08            1,72        235,91       248,71                 66,48              10,32              1.415,46             1.492,26 0,09 %

 7.3  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          497,50               2,48            0,60            0,08            2,32           3,00              298,50              39,80              1.154,20             1.492,50 0,09 %

 7.4  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          212,50               3,67            0,76            0,12            3,55           4,43              161,50              25,50                  754,38                 941,38 0,06 %

 7.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          125,00               6,09            1,02            0,16            6,18           7,36              127,50              20,00                  772,50                 920,00 0,06 %

 7.6  93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN            28,00          145,52          64,20            8,92        102,68       175,80           1.797,60            249,76              2.875,04             4.922,40 0,30 %

 7.7  93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN            14,00          146,10          65,56            9,14        101,80       176,50              917,84            127,96              1.425,20             2.471,00 0,15 %

 7.8  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN               3,00            21,99            0,41            0,06          26,10         26,57                   1,23                0,18                    78,30                   79,71 0,00 %

 7.9  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN            28,00            12,04            1,68            0,28          12,59         14,55                 47,04                7,84                  352,52                 407,40 0,03 %

 7.10  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M          168,00            10,91            3,23            0,54            9,41         13,18              542,64              90,72              1.580,88             2.214,24 0,14 %
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 7.11  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M            16,00            10,03            4,35            0,74            7,03         12,12                 69,60              11,84                  112,48                 193,92 0,01 %

 7.12  91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M            79,40               8,59            3,89            0,66            5,83         10,38              308,87              52,40                  462,90                 824,17 0,05 %

 7.13  101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN               3,00            65,57            8,76            1,53          68,93         79,22                 26,28                4,59                  206,79                 237,66 0,01 %

 7.14  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN               3,00          123,00          10,14            1,76        136,70       148,60                 30,42                5,28                  410,10                 445,80 0,03 %

 8 REVESTIMENTOS         248.900,10 15,30 %

 8.1  1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

M          353,80            15,95            9,91            1,51            7,85         19,27           3.506,16            534,24              2.777,33             6.817,73 0,42 %

 8.2  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m²       2.729,38               3,43            1,53            0,17            2,44           4,14           4.175,95            463,99              6.659,69           11.299,63 0,69 %

 8.3  3312 ORSE
Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015
m²            83,58            10,76            6,48            1,08            5,44         13,00              541,60              90,27                  454,67             1.086,54 0,07 %

 8.4  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m²       2.729,38            29,42          15,85            2,69          17,00         35,54         43.260,67        7.342,03            46.399,47           97.002,17 5,96 %

 8.5  90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m²            83,58            25,50          14,77            2,07          13,97         30,81           1.234,48            173,01              1.167,61             2.575,10 0,16 %

 8.6  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m²          124,66            61,45          14,12            2,18          57,94         74,24           1.760,20            271,76              7.222,80             9.254,76 0,57 %

 8.7  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m²          160,61            31,79          13,23            2,02          23,16         38,41           2.124,87            324,43              3.719,73             6.169,03 0,38 %

 8.8  96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²       1.234,21            76,92            9,49            9,14          74,30         92,93         11.712,65      11.280,68            91.701,81         114.695,14 7,05 %

 9 PISO         181.747,89 11,17 %

 9.1  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M            41,56            47,69            9,17            1,52          46,92         57,61              381,11              63,17              1.949,99             2.394,27 0,15 %

 9.2  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³            51,48          409,33          53,04          13,00        428,47       494,51           2.730,50            669,24            22.057,63           25.457,37 1,56 %

 9.3  C2234 SEINFRA REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m²          990,88          117,04          50,36            8,56          82,48       141,40         49.900,72        8.481,93            81.727,78         140.110,43 8,61 %

 9.4  98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m²          203,12            28,27            8,56            1,14          24,45         34,15           1.738,71            231,56              4.966,28             6.936,55 0,43 %
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 9.5  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m²            45,00            25,30            6,72            1,43          22,41         30,56              302,40              64,35              1.008,45             1.375,20 0,08 %

 9.6  87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014

m²            31,66            46,74            9,99            1,49          44,99         56,47              316,28              47,17              1.424,39             1.787,84 0,11 %

 9.7  7697 ORSE
Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada ac-i
m²            15,80          105,81          16,25            2,41        109,17       127,83              256,75              38,08              1.724,88             2.019,71 0,12 %

 9.8  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m²            13,56          101,73          20,24            3,79          98,87       122,90              274,45              51,39              1.340,68             1.666,52 0,10 %

 10 COBERTURA         374.360,65 23,01 %

 10.1  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m²          441,01            32,65            7,06            1,20          31,18         39,44           3.113,53            529,21            13.750,69           17.393,43 1,07 %

 10.2  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M          225,21            17,50            5,70            0,88          14,56         21,14           1.283,70            198,18              3.279,06             4.760,94 0,29 %

 10.3  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M          293,14            11,08            7,75            1,30            4,34         13,39           2.271,84            381,08              1.272,22             3.925,14 0,24 %

 10.4  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m²          818,51          245,88          80,63          15,84        200,58       297,05         65.996,46      12.965,20          164.176,74         243.138,40 14,94 %

 10.5  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m²          818,51            96,85            2,36            0,37        114,27       117,00           1.931,68            302,85            93.531,14           95.765,67 5,89 %

 10.6  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M            41,00          158,04          14,88            2,43        173,62       190,93              610,08              99,63              7.118,42             7.828,13 0,48 %

 10.7  C3084 SEINFRA EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M            40,89               9,73            5,56            1,15            5,04         11,75              227,35              47,02                  206,09                 480,46 0,03 %

 10.8  89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M            12,00            59,86            9,35            1,10          61,87         72,32              112,20              13,20                  742,44                 867,84 0,05 %

 10.9  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN               2,00            83,04            8,34            0,98          91,00       100,32                 16,68                1,96                  182,00                 200,64 0,01 %

 11 ESQUADRIAS         213.879,56 13,14 %

 11.1  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m²            46,09          152,21          16,58            2,34        164,96       183,88              764,17            107,85              7.603,01             8.475,03 0,52 %

 11.2  1797 ORSE Revisão de esquadria de madeira m²            20,16            94,06          16,58            2,20          94,85       113,63              334,25              44,35              1.912,18             2.290,78 0,14 %

 11.3  1090007 CAERN REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA. R_05/2021 M²            20,16            57,66          42,90            7,00          19,76         69,66              864,86            141,12                  398,37             1.404,35 0,09 %

 11.4  1090070 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
M²            34,96          602,12          39,36            5,76        682,30       727,42           1.376,03            201,37            23.853,20           25.430,60 1,56 %

 11.5  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m²          105,62          262,34          10,94            1,66        304,33       316,93           1.155,48            175,33            32.143,34           33.474,15 2,06 %

 11.6  071104 IOPES Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m²            23,44          595,72          76,46          12,96        630,27       719,69           1.792,22            303,78            14.773,53           16.869,53 1,04 %

 11.7  071106 IOPES Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m²               9,84          731,70          76,46          12,96        794,55       883,97              752,37            127,53              7.818,36             8.698,26 0,53 %

 11.8  102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
m²               3,68          327,12          18,60            3,29        373,30       395,19                 68,45              12,11              1.373,74             1.454,30 0,09 %

 5 de 8



 

PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - EESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

 11.9  4716 ORSE Grade em metalon m²          259,96          293,63          26,32            4,52        323,89       354,73           6.842,15        1.175,02            84.198,44           92.215,61 5,67 %

 11.10  12105 ORSE
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e 

dobradiças conforme desenho
m²            30,00          433,41        110,58          18,42        394,60       523,60           3.317,40            552,60            11.838,00           15.708,00 0,97 %

 11.11  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m²               8,64          498,05            8,06            1,22        592,41       601,69                 69,64              10,54              5.118,42             5.198,60 0,32 %

 11.12  1866 ORSE

Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. 

TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 -  

IMAB ou similar e parafusos

un               6,00          114,00          25,32            4,28        108,12       137,72              151,92              25,68                  648,72                 826,32 0,05 %

 11.13  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN            11,00          138,01          21,05            3,09        142,59       166,73              231,55              33,99              1.568,49             1.834,03 0,11 %

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS             6.461,69 0,40 %

 12.1  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un            25,00            32,13            8,48            1,16          29,18         38,82              212,00              29,00                  729,50                 970,50 0,06 %

 12.2  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN               4,00          111,73          66,13            7,00          61,85       134,98              264,52              28,00                  247,40                 539,92 0,03 %

 12.3  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN               1,00       3.415,69          95,65        452,63    3.578,22   4.126,50                 95,65            452,63              3.578,22             4.126,50 0,25 %

 12.4  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M            12,00            19,48            0,85            0,08          22,60         23,53                 10,20                0,96                  271,20                 282,36 0,02 %

 12.5  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M            12,00            10,20            4,00            0,46            7,86         12,32                 48,00                5,52                    94,32                 147,84 0,01 %

 12.6  89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M            12,00               8,38            3,44            0,40            6,28         10,12                 41,28                4,80                    75,36                 121,44 0,01 %

 12.7  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               1,00            36,79            2,86            0,34          41,25         44,45                   2,86                0,34                    41,25                   44,45 0,00 %

 12.8  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               1,00            31,42            2,77            0,30          34,89         37,96                   2,77                0,30                    34,89                   37,96 0,00 %

 12.9  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN               1,00            28,70            1,81            0,20          32,66         34,67                   1,81                0,20                    32,66                   34,67 0,00 %

 12.10  104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN               1,00            26,28            7,72            0,92          23,11         31,75                   7,72                0,92                    23,11                   31,75 0,00 %

 12.11  103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN               2,00            16,95            5,80            0,68          14,00         20,48                 11,60                1,36                    28,00                   40,96 0,00 %

 12.12  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN               6,00               6,31            3,42            0,40            3,80           7,62                 20,52                2,40                    22,80                   45,72 0,00 %

 12.13  89404 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN               6,00               5,19            2,95            0,34            2,98           6,27                 17,70                2,04                    17,88                   37,62 0,00 %

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS           11.587,52 0,71 %

 13.1  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un            21,00            32,13            8,48            1,16          29,18         38,82              178,08              24,36                  612,78                 815,22 0,05 %

 13.2  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)
un               6,00          118,31            7,58            1,06        134,29       142,93                 45,48                6,36                  805,74                 857,58 0,05 %
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 13.3  1695 ORSE
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, 

ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar
un               2,00            63,90          12,64            1,79          62,77         77,20                 25,28                3,58                  125,54                 154,40 0,01 %

 13.4  C5050 SEINFRA CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L UN               1,00          262,28            0,98            0,10        315,78       316,86                   0,98                0,10                  315,78                 316,86 0,02 %

 13.5  C3489 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm UN               2,00          168,42          55,96          10,60        136,91       203,47              111,92              21,20                  273,82                 406,94 0,03 %

 13.6  2103 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03
un               2,00          545,61          90,48          13,01        555,66       659,15              180,96              26,02              1.111,32             1.318,30 0,08 %

 13.7  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               4,00          358,49          27,39            3,16        402,54       433,09              109,56              12,64              1.610,16             1.732,36 0,11 %

 13.8  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN               2,00          445,89          19,78            2,40        516,50       538,68                 39,56                4,80              1.033,00             1.077,36 0,07 %

 13.9  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN               6,00            38,06            2,99            0,32          42,67         45,98                 17,94                1,92                  256,02                 275,88 0,02 %

 13.10  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN               2,00       1.004,28          75,84            9,18    1.128,25   1.213,27              151,68              18,36              2.256,50             2.426,54 0,15 %

 13.11  C2934 SEINFRA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN               6,00            91,35          29,23          23,82          57,31       110,36              175,38            142,92                  343,86                 662,16 0,04 %

 13.12  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN               4,00          319,49          18,49            2,05        365,44       385,98                 73,96                8,20              1.461,76             1.543,92 0,09 %

 14 PINTURA         163.236,83 10,03 %

 14.1  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m²       5.905,36               3,18            2,34            0,49            1,01           3,84         13.818,54        2.893,63              5.964,41           22.676,58 1,39 %

 14.2  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m²       5.114,22               1,95            0,76            0,15            1,45           2,36           3.886,81            767,13              7.415,62           12.069,56 0,74 %

 14.3  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m²          919,42               2,28            1,00            0,21            1,54           2,75              919,42            193,08              1.415,91             2.528,41 0,16 %

 14.4  C3022 SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m²       1.206,27            21,38            9,65            2,68          13,50         25,83         11.640,51        3.232,80            16.284,64           31.157,95 1,91 %

 14.5  2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
m²       2.080,36            14,10            8,40            1,84            6,79         17,03         17.475,02        3.827,86            14.125,65           35.428,53 2,18 %

 14.6  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²       1.827,60               9,41            3,72            0,79            6,86         11,37           6.798,67        1.443,80            12.537,34           20.779,81 1,28 %

 14.7  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m²          919,42               8,94            3,37            0,72            6,71         10,80           3.098,45            661,98              6.169,31             9.929,74 0,61 %

 14.8  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m²          139,64            12,24            6,39            1,36            7,04         14,79              892,30            189,91                  983,07             2.065,28 0,13 %

 14.9  2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de 

zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m²          646,48            26,00          12,59            2,75          16,07         31,41           8.139,18        1.777,82            10.388,94           20.305,94 1,25 %

 14.10  2322 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 

(Hidracor ou similar)
m²          435,04            11,98            8,40            1,84            4,23         14,47           3.654,34            800,47              1.840,22             6.295,03 0,39 %

 15 DIVERSOS             4.962,48 0,30 %

 15.1  7348 ORSE
Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, 

dim. 50 x 80cm
un               6,00          197,90                 -                   -          239,08       239,08                        -                       -                1.434,48             1.434,48 0,09 %
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

M. O. EQ. MAT. Total M. O. EQ. MAT. Total
Peso (%)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit com BDI Total

 15.2  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M²       1.102,50               2,65            1,17            0,28            1,75           3,20           1.289,93            308,70              1.929,37             3.528,00 0,22 %

 Totais ->  372.111,89  79.122,59  1.176.038,18  1.627.272,66 

22,87% 4,86% 72,27% 100,00%
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 1,0000000 546,77 546,77

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 13,50 27,00

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,38 20,38

Insumo  00004430 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 4,0000000 11,90 47,60

Insumo  00004512 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 1,0000000 3,51 3,51

Insumo  00004813 SINAPI
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
m² 1,0000000 445,00 445,00

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1500000 21,87 3,28

MO sem LS => 27,85 LS => 0,00 MO com LS => 27,85

Valor do BDI => 113,78 660,55

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97627 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,0000000 219,32 219,32

Composição 

Auxiliar
 5952 SINAPI

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

CHI DIURNO. AF_07/2016
CHI 0,9202000 20,76 19,10

Composição 

Auxiliar
 5795 SINAPI

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 3,2468000 22,27 72,30

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6366000 20,61 13,12

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,5785000 13,50 88,80

Insumo  00041954 SINAPI
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 

6 X 25 F
KG 0,2835000 91,74 26,00

MO sem LS => 112,53 LS => 0,00 MO com LS => 112,53

Valor do BDI => 45,64 264,96

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,0000000 36,01 36,01

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250000 20,61 4,63

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248000 13,50 31,38

MO sem LS => 19,39 LS => 0,00 MO com LS => 19,39

Valor do BDI => 7,49 43,50

 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2211 SEINFRA RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO m² 1,0000000 34,04 34,04

Composição 

Auxiliar
 88277 SINAPI

MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5000000 19,48 9,74

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 13,50 24,30

MO sem LS => 19,53 LS => 0,00 MO com LS => 19,53

Valor do BDI => 7,08 41,12

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  176097 SIURB RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO m² 1,0000000 51,16 51,16

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,61 30,91

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 13,50 20,25

MO sem LS => 31,45 LS => 0,00 MO com LS => 31,45

Valor do BDI => 10,65 61,81

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  18 ORSE Demolição de piso cerâmico ou ladrilho m² 1,0000000 10,89 10,89

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 13,50 9,45

MO sem LS => 5,86 LS => 0,00 MO com LS => 5,86

Valor do BDI => 2,27 13,16

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  16 ORSE Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 m² 1,0000000 20,22 20,22

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300000 20,61 2,67

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000000 13,50 17,55

MO sem LS => 10,89 LS => 0,00 MO com LS => 10,89

Valor do BDI => 4,21 24,43

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Edificações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

Tipo

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Tipo

Mobilização / Instalações 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  22 ORSE Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo m² 1,0000000 15,56 15,56

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 13,50 13,50

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 20,61 2,06

MO sem LS => 8,38 LS => 0,00 MO com LS => 8,38

Valor do BDI => 3,24 18,80

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97631 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 1,0000000 2,19 2,19

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374000 20,61 0,77

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053000 13,50 1,42

MO sem LS => 1,25 LS => 0,00 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 0,46 2,65

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  31 ORSE Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente m² 1,0000000 12,43 12,43

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 13,50 10,80

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 20,38 1,63

MO sem LS => 6,69 LS => 0,00 MO com LS => 6,69

Valor do BDI => 2,59 15,02

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9182 ORSE Demolição de concreto com martelete e compressor m³ 1,0000000 77,22 77,22

Insumo  2463 ORSE
Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 

Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) h
un 2,5000000 12,56 31,40

Insumo  2490 ORSE Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) h un 7,5000000 6,11 45,82

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 16,07 93,29

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
m³ 1,0000000 65,71 65,71

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 20,61 24,50

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 13,50 41,21

MO sem LS => 37,96 LS => 0,00 MO com LS => 37,96

Valor do BDI => 13,67 79,38

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,0000000 39,20 39,20

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 13,50 39,20

MO sem LS => 20,29 LS => 0,00 MO com LS => 20,29

Valor do BDI => 8,16 47,36

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 1,0000000 23,92 23,92

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,2740000 27,99 7,66

Composição 

Auxiliar
 91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2540000 20,30 5,15

Composição 

Auxiliar
 95606 SINAPI

UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. 

AF_11/2016
m³ 1,0000000 2,34 2,34

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 13,50 8,77

MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Valor do BDI => 4,98 28,90

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_05/2016
m³ 1,0000000 89,18 89,18

Composição 

Auxiliar
 5901 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0060000 344,21 2,06

Composição 

Auxiliar
 91533 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,2740000 27,99 7,66

Composição 

Auxiliar
 5903 SINAPI

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 

INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0030000 54,81 0,16
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Demolições / Remoções

0

0

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

Demolições / Remoções

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Demolições / Remoções

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 91534 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2540000 20,30 5,15

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6590000 13,50 8,89

Insumo  00006079 SINAPI
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2500000 52,21 65,26

MO sem LS => 12,04 LS => 0,00 MO com LS => 12,04

Valor do BDI => 18,56 107,74

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 1,0000000 526,49 526,49

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,0000000 13,50 121,50

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 20,61 123,66

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,3648000 97,00 35,38

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 70,08

Insumo  00004730 SINAPI
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
m³ 1,1000000 159,89 175,87

MO sem LS => 146,79 LS => 0,00 MO com LS => 146,79

Valor do BDI => 109,56 636,05

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1030022 CAERN
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS 

EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020
M³ 1,0000000 448,82 448,82

Composição 

Auxiliar
 87283 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA 

ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1300000 394,31 51,26

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,3440000 20,61 171,96

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1720000 13,50 56,32

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS 

NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN ########## 0,55 169,28

MO sem LS => 153,58 LS => 0,00 MO com LS => 153,58

Valor do BDI => 93,40 542,22

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 12,51 12,51

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,52 10,52

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 13,57 0,29

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 13,57 0,92

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3060000 0,22 0,06

MO sem LS => 0,65 LS => 0,00 MO com LS => 0,65

Valor do BDI => 2,60 15,11

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 14,59 14,59

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,18 12,18

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 13,57 1,20

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 13,57 0,39

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4655000 0,22 0,10

MO sem LS => 0,87 LS => 0,00 MO com LS => 0,87

Valor do BDI => 3,04 17,63

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 15,97 15,97

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 13,57 0,50

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 13,57 1,56

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

103

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

EMBASAMENTOS E BALDRAMES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7240000 0,22 0,15

MO sem LS => 1,18 LS => 0,00 MO com LS => 1,18

Valor do BDI => 3,32 19,29

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 16,55 16,55

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 13,57 2,63

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 13,57 0,86

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,9665000 0,22 0,43

MO sem LS => 2,24 LS => 0,00 MO com LS => 2,24

Valor do BDI => 3,44 19,99

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96535 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 1,0000000 136,46 136,46

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0790000 20,79 1,64

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0390000 19,56 0,76

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0860000 19,47 21,14

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7690000 20,38 56,43

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 6,91 0,11

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0470000 22,29 1,04

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0160000 24,50 0,39

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 26,99 0,26

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,6120000 5,06 23,33

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,2780000 24,54 31,36

MO sem LS => 54,10 LS => 0,00 MO com LS => 54,10

Valor do BDI => 28,40 164,86

 4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 1,0000000 71,05 71,05

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0170000 20,79 0,35

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0140000 19,56 0,27

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 19,47 9,17

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 20,38 23,33

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0170000 6,91 0,11

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,6050000 14,47 8,75

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 22,29 0,57

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 26,99 0,91

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,5670000 5,06 2,86

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,0080000 24,54 24,73

MO sem LS => 22,40 LS => 0,00 MO com LS => 22,40

Valor do BDI => 14,79 85,84

 4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102476 SINAPI

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000 703,73 703,73

Composição 

Auxiliar
 88830 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 

DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7320000 1,81 1,32

Composição 

Auxiliar
 88831 SINAPI

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 

DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,6902000 0,38 0,26

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2483000 13,50 30,35

Composição 

Auxiliar
 88377 SINAPI

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4222000 19,41 27,60

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,7277000 97,00 70,58

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 244,27

Insumo  00004734 SINAPI
SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
m³ 0,5890000 559,18 329,35

MO sem LS => 35,39 LS => 0,00 MO com LS => 35,39

Valor do BDI => 146,45 850,18

 4.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92873 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 1,0000000 152,00 152,00

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 0,6720000 1,39 0,93

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,1740000 0,56 0,65

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 20,61 38,04

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8460000 20,38 37,62

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5380000 13,50 74,76

MO sem LS => 90,11 LS => 0,00 MO com LS => 90,11

Valor do BDI => 31,63 183,63

 4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94974 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021
m³ 1,0000000 409,33 409,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 13,50 84,85

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,8538000 97,00 82,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 140,11

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5971000 170,10 101,56

MO sem LS => 43,93 LS => 0,00 MO com LS => 43,93

Valor do BDI => 85,18 494,51

 4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95952 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

(PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,0000000 2.388,76 2.388,76

Composição 

Auxiliar
 92522 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 1,6100000 40,20 64,72

Composição 

Auxiliar
 95944 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 0,5100000 18,31 9,33

Composição 

Auxiliar
 92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,8300000 14,40 11,95

Composição 

Auxiliar
 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 16,4900000 13,62 224,59

Composição 

Auxiliar
 92451 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,5700000 235,19 134,05

Composição 

Auxiliar
 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 7,1300000 14,57 103,88

Composição 

Auxiliar
 92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,4700000 14,70 124,50

Composição 

Auxiliar
 92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10,7800000 14,54 156,74

Composição 

Auxiliar
 92415 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,8400000 147,36 123,78

Composição 

Auxiliar
 92765 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,4300000 13,36 5,74

Composição 

Auxiliar
 95945 SINAPI

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020
KG 0,6200000 16,63 10,31

Composição 

Auxiliar
 92510 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 0,4700000 74,46 34,99

Composição 

Auxiliar
 92766 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,8200000 13,30 10,90

Composição 

Auxiliar
 92427 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,7400000 54,01 147,98

Composição 

Auxiliar
 101982 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM 

"U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_11/2020

m² 0,2100000 202,29 42,48

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição 

Auxiliar
 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 10,5300000 11,71 123,30

Composição 

Auxiliar
 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 3,8500000 11,54 44,42

Composição 

Auxiliar
 92463 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 

8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,8700000 148,14 277,02

Composição 

Auxiliar
 96533 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 0,3300000 109,38 36,09

Composição 

Auxiliar
 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,0900000 14,80 1,33

Composição 

Auxiliar
 96544 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,1600000 16,43 2,62

Composição 

Auxiliar
 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 0,2300000 16,55 3,80

Composição 

Auxiliar
 92760 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 5,8300000 14,92 86,98

Composição 

Auxiliar
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,0000000 14,59 14,59

Composição 

Auxiliar
 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 27,52 27,52

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,1030000 512,38 565,15

MO sem LS => 224,88 LS => 0,00 MO com LS => 224,88

Valor do BDI => 497,10 2.885,86

 4.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
m² 1,0000000 32,61 32,61

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 13,45 1,14

Composição 

Auxiliar
 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 20,61 8,69

Insumo  00000626 SINAPI

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 15,19 22,78

MO sem LS => 6,47 LS => 0,00 MO com LS => 6,47

Valor do BDI => 6,79 39,40

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 11,71 11,71

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,52 10,52

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 13,57 0,05

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 13,57 0,34

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3670000 0,22 0,08

MO sem LS => 0,22 LS => 0,00 MO com LS => 0,22

Valor do BDI => 2,44 14,15

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92772 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 11,49 11,49

Composição 

Auxiliar
 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 10,52 10,52

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0143000 13,57 0,19

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0023000 13,57 0,03

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,1470000 0,22 0,03

MO sem LS => 0,13 LS => 0,00 MO com LS => 0,13

Valor do BDI => 2,39 13,88

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 13,62 13,62

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,18 12,18

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 13,57 0,53

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 13,57 0,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,5430000 0,22 0,11

MO sem LS => 0,37 LS => 0,00 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 2,83 16,45

 5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92771 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 13,37 13,37

Composição 

Auxiliar
 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,18 12,18

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0259000 13,57 0,35

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 13,57 0,05

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,3570000 0,22 0,07

MO sem LS => 0,25 LS => 0,00 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 2,78 16,15

 5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,80 14,80

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 13,57 0,76

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 13,57 0,12

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7430000 0,22 0,16

MO sem LS => 0,56 LS => 0,00 MO com LS => 0,56

Valor do BDI => 3,08 17,88

 5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,92 14,92

Composição 

Auxiliar
 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,75 12,75

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 13,57 1,07

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 13,57 0,17

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,9700000 0,22 0,21

MO sem LS => 0,86 LS => 0,00 MO com LS => 0,86

Valor do BDI => 3,10 18,02

 5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92770 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,54 14,54

Composição 

Auxiliar
 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 13,57 0,08

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 13,57 0,54

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,7280000 0,22 0,16

MO sem LS => 0,43 LS => 0,00 MO com LS => 0,43

Valor do BDI => 3,03 17,57

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,57 14,57

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 13,57 1,45

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 13,57 0,23

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 1,1900000 0,22 0,26

MO sem LS => 1,32 LS => 0,00 MO com LS => 1,32

Valor do BDI => 3,03 17,60

 5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,0000000 14,40 14,40

Composição 

Auxiliar
 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 13,57 0,18

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 13,57 1,13

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0250000 29,00 0,72

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 2,1180000 0,22 0,46

MO sem LS => 1,13 LS => 0,00 MO com LS => 1,13

Valor do BDI => 3,00 17,40

 5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92419 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 83,14 83,14

Composição 

Auxiliar
 92263 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 0,2630000 221,46 58,24

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1590000 19,47 3,09

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8660000 20,38 17,64

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0100000 6,91 0,06

Insumo  00040271 SINAPI
LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
MES 0,1960000 3,28 0,64

Insumo  00040287 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM 

ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
MES 0,7850000 1,26 0,98

Insumo  00040275 SINAPI
LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE 

PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
MES 0,3930000 5,05 1,98

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 26,99 0,51

MO sem LS => 20,38 LS => 0,00 MO com LS => 20,38

Valor do BDI => 17,30 100,44

 5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92270 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. 

AF_09/2020
m² 1,0000000 158,49 158,49

Composição 

Auxiliar
 91692 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0560000 20,79 1,16

Composição 

Auxiliar
 91693 SINAPI

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM 

COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,2240000 19,56 4,38

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 19,47 3,48

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7920000 20,38 16,14

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280000 21,87 2,79

Insumo  00004517 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,2280000 5,06 21,39

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 4,4480000 24,54 109,15

MO sem LS => 17,16 LS => 0,00 MO com LS => 17,16

Valor do BDI => 32,98 191,47

 5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103761 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO 

DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

m² 1,0000000 86,10 86,10

Composição 

Auxiliar
 92267 SINAPI

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
m² 0,3410000 80,59 27,48

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 0,8670000 22,42 19,43

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 19,47 3,32

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9350000 20,38 19,05

Insumo  00004433 SINAPI
CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 0,3870000 23,27 9,00

Insumo  00002692 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA 

EMULSIONADA EM AGUA
L 0,0100000 6,91 0,06

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0780000 26,99 2,10

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3370000 16,81 5,66

MO sem LS => 17,09 LS => 0,00 MO com LS => 17,09

Valor do BDI => 17,92 104,02

 5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 202,59 202,59

Composição 

Auxiliar
 90586 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
CHP 1,0420000 1,39 1,44

Composição 

Auxiliar
 90587 SINAPI

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO 

TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
CHI 1,4170000 0,56 0,79

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 20,38 50,11

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4590000 20,61 50,67

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,3770000 13,50 99,58

MO sem LS => 120,03 LS => 0,00 MO com LS => 120,03

Valor do BDI => 42,16 244,75

 5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101964 SINAPI

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO 

EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

m² 1,0000000 169,81 169,81

Composição 

Auxiliar
 92273 SINAPI

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020
M 0,9700000 22,42 21,74

Composição 

Auxiliar
 92767 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,9910000 15,46 15,32

Composição 

Auxiliar
 103674 SINAPI

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,0440000 608,45 26,77

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 20,38 10,21

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3540000 13,50 4,77

Insumo  00003736 SINAPI

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, 

UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM 

COLOCACAO)

m² 1,0000000 58,50 58,50

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0400000 26,99 1,07

Insumo  00006193 SINAPI
TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,8700000 16,81 31,43

MO sem LS => 14,09 LS => 0,00 MO com LS => 14,09

Valor do BDI => 35,34 205,15

 5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95956 SINAPI

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

m³ 1,0000000 2.519,45 2.519,45

Composição 

Auxiliar
 92768 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,2700000 14,40 90,28

Composição 

Auxiliar
 92762 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 14,8600000 13,62 202,39

Composição 

Auxiliar
 92759 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,5100000 14,57 123,99

Composição 

Auxiliar
 92769 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 2,3200000 14,70 34,10

Composição 

Auxiliar
 92443 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 2,3000000 38,05 87,51

Composição 

Auxiliar
 92770 SINAPI

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 7,8400000 14,54 113,99

Composição 

Auxiliar
 96547 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,3000000 12,51 28,77

Composição 

Auxiliar
 96545 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1,1100000 15,97 17,72

Composição 

Auxiliar
 92538 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,7900000 32,05 153,51

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composição 

Auxiliar
 92763 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1,4800000 11,71 17,33

Composição 

Auxiliar
 92764 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,3300000 11,54 3,80

Composição 

Auxiliar
 92479 SINAPI

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,0800000 80,86 249,04

Composição 

Auxiliar
 96533 SINAPI

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
m² 4,4800000 109,38 490,02

Composição 

Auxiliar
 92761 SINAPI

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 6,3300000 14,80 93,68

Composição 

Auxiliar
 96544 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 5,9100000 16,43 97,10

Composição 

Auxiliar
 96543 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4,9800000 16,55 82,41

Composição 

Auxiliar
 96546 SINAPI

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2,8200000 14,59 41,14

Composição 

Auxiliar
 103673 SINAPI

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 1,0000000 27,52 27,52

Insumo  00001527 SINAPI
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 

1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
m³ 1,1030000 512,38 565,15

MO sem LS => 283,93 LS => 0,00 MO com LS => 283,93

Valor do BDI => 524,30 3.043,75

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CP 16885 Próprio

Copia da SINAPI (103328) - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 63,29 63,29

Composição 

Auxiliar
 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 405,02 3,68

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 20,61 33,18

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 13,50 10,86

Insumo  00007271 SINAPI
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS 

NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
UN 28,3100000 0,55 15,57

MO sem LS => 28,68 LS => 0,00 MO com LS => 28,68

Valor do BDI => 13,17 76,46

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101161 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) 

DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m² 1,0000000 120,62 120,62

Composição 

Auxiliar
 100489 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019
m³ 0,0100000 476,72 4,76

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0550000 20,61 42,35

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0280000 13,50 13,87

Insumo  00000665 SINAPI
ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* 

CM
UN 3,9500000 15,10 59,64

MO sem LS => 36,29 LS => 0,00 MO com LS => 36,29

Valor do BDI => 25,10 145,72

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  13177 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un 1,0000000 66,21 66,21

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 13,50 13,50

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,81 20,81

Insumo  13964 ORSE Luminária sobrepor quadrada  Led 40W*, 6500K G- Light ou similar un un 1,0000000 31,90 31,90

MO sem LS => 21,15 LS => 0,00 MO com LS => 21,15

Valor do BDI => 13,78 79,99

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12577 ORSE
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar - Rev 01
un 1,0000000 205,87 205,87

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,81 10,40

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 13,50 4,05

Insumo  1691 ORSE Parafuso metal 2 1/2" x 12 p/ bucha s-10 un un 2,0000000 0,76 1,52

Insumo  13292 ORSE
Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light 

ou similar un
un 1,0000000 189,90 189,90

MO sem LS => 9,17 LS => 0,00 MO com LS => 9,17

Valor do BDI => 42,84 248,71

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

0

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Externas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Luminárias Internas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 2,48 2,48

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 13,73 0,32

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0240000 20,81 0,49

Insumo  00001013 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2
M 1,1900000 1,39 1,65

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M
UN 0,0090000 2,91 0,02

MO sem LS => 0,49 LS => 0,00 MO com LS => 0,49

Valor do BDI => 0,52 3,00

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 3,67 3,67

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 13,73 0,41

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 20,81 0,62

Insumo  00001014 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
M 1,1900000 2,21 2,62

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M
UN 0,0090000 2,91 0,02

MO sem LS => 0,63 LS => 0,00 MO com LS => 0,63

Valor do BDI => 0,76 4,43

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 6,09 6,09

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 13,73 0,54

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0400000 20,81 0,83

Insumo  00000981 SINAPI
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
M 1,1900000 3,95 4,70

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M
UN 0,0090000 2,91 0,02

MO sem LS => 0,84 LS => 0,00 MO com LS => 0,84

Valor do BDI => 1,27 7,36

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93143 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,0000000 145,52 145,52

Composição 

Auxiliar
 91852 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,2000000 6,47 14,23

Composição 

Auxiliar
 91842 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0000000 4,69 9,38

Composição 

Auxiliar
 91997 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 28,75 28,75

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,6000000 3,67 46,24

Composição 

Auxiliar
 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 10,62 10,62

Composição 

Auxiliar
 90456 SINAPI

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 

4X2). AF_05/2015
UN 1,0000000 3,17 3,17

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 10,11 22,24

Composição 

Auxiliar
 90447 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 4,95 10,89

MO sem LS => 53,11 LS => 0,00 MO com LS => 53,11

Valor do BDI => 30,28 175,80

 7.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93141 SINAPI

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA 

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_01/2016

UN 1,0000000 146,10 146,10

Composição 

Auxiliar
 91852 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 2,2000000 6,47 14,23

Composição 

Auxiliar
 91842 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 2,0000000 4,69 9,38

Composição 

Auxiliar
 91996 SINAPI

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 26,39 26,39

Composição 

Auxiliar
 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 12,6000000 3,67 46,24

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 91940 SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,0000000 10,62 10,62

Composição 

Auxiliar
 91937 SINAPI

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,3750000 7,84 2,94

Composição 

Auxiliar
 90456 SINAPI

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 

4X2). AF_05/2015
UN 1,0000000 3,17 3,17

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 10,11 22,24

Composição 

Auxiliar
 90447 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,2000000 4,95 10,89

MO sem LS => 54,24 LS => 0,00 MO com LS => 54,24

Valor do BDI => 30,40 176,50

 7.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101632 SINAPI
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 1,0000000 21,99 21,99

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 13,73 0,23

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 20,81 0,34

Insumo  00021127 SINAPI
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 

M
UN 0,0210000 2,91 0,06

Insumo  00002510 SINAPI
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 

BASE
UN 1,0000000 21,36 21,36

MO sem LS => 0,34 LS => 0,00 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 4,58 26,57

 7.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,0000000 12,04 12,04

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 13,73 0,91

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 20,81 1,37

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 8,48 8,48

Insumo  00001571 SINAPI
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
UN 1,0000000 1,28 1,28

MO sem LS => 1,39 LS => 0,00 MO com LS => 1,39

Valor do BDI => 2,51 14,55

 7.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91868 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1,0000000 10,91 10,91

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 13,73 1,72

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 20,81 2,62

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0020000 29,00 0,05

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 6,42 6,52

MO sem LS => 2,67 LS => 0,00 MO com LS => 2,67

Valor do BDI => 2,27 13,18

 7.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91871 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 10,03 10,03

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 13,73 2,33

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,81 3,53

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 4,11 4,17

MO sem LS => 3,60 LS => 0,00 MO com LS => 3,60

Valor do BDI => 2,09 12,12

 7.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91870 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 1,0000000 8,59 8,59

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 13,73 2,08

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 20,81 3,16

Insumo  00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M 1,0170000 3,30 3,35

MO sem LS => 3,22 LS => 0,00 MO com LS => 3,22

Valor do BDI => 1,79 10,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 7.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101876 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000000 65,57 65,57

Composição 

Auxiliar
 87367 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0044000 482,93 2,12

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 13,73 4,47

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 20,81 6,78

Insumo  00039795 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 

DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN
UN 1,0000000 52,20 52,20

MO sem LS => 7,25 LS => 0,00 MO com LS => 7,25

Valor do BDI => 13,65 79,22

 7.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 1,0000000 123,00 123,00

Composição 

Auxiliar
 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 13,73 5,43

Composição 

Auxiliar
 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3955000 20,81 8,23

Insumo  00003378 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
UN 1,0000000 109,34 109,34

MO sem LS => 8,40 LS => 0,00 MO com LS => 8,40

Valor do BDI => 25,60 148,60

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1100129 CAERN

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA 

DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA 

EXISTENTE. R_11/2020

M 1,0000000 15,95 15,95

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0075200 528,57 3,97

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700000 20,61 9,68

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 13,50 2,30

MO sem LS => 8,21 LS => 0,00 MO com LS => 8,21

Valor do BDI => 3,32 19,27

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 1,0000000 3,43 3,43

Composição 

Auxiliar
 87313 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 

PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0042000 453,21 1,90

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,61 1,44

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 13,50 0,09

MO sem LS => 1,26 LS => 0,00 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 0,71 4,14

 8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3312 ORSE
Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - 

revisasa 08/2015
m² 1,0000000 10,76 10,76

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0050000 448,16 2,24

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 13,50 3,37

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 20,61 5,15

MO sem LS => 5,36 LS => 0,00 MO com LS => 5,36

Valor do BDI => 2,24 13,00

 8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3317 ORSE Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) m² 1,0000000 29,42 29,42

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0200000 448,16 8,96

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 13,50 8,10

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,61 12,36

MO sem LS => 13,12 LS => 0,00 MO com LS => 13,12

Valor do BDI => 6,12 35,54

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

110

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90408 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE 

EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

m² 1,0000000 25,50 25,50

Composição 

Auxiliar
 87292 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 405,02 8,62

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 20,61 13,60

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2430000 13,50 3,28

MO sem LS => 12,23 LS => 0,00 MO com LS => 12,23

Valor do BDI => 5,31 30,81

 8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 1,0000000 61,45 61,45

Composição 

Auxiliar
 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600000 20,54 13,55

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 13,50 4,86

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,57 3,49

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2200000 3,34 0,73

Insumo  00000536 SINAPI
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
m² 1,0800000 35,95 38,82

MO sem LS => 11,69 LS => 0,00 MO com LS => 11,69

Valor do BDI => 12,79 74,24

 8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P m² 1,0000000 31,79 31,79

Composição 

Auxiliar
 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6313000 20,50 12,94

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3156000 13,50 4,26

Insumo  00000345 SINAPI ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,0250000 41,36 1,03

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 0,9964000 0,79 0,78

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0308000 25,37 0,78

Insumo  00004812 SINAPI
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM 

COLOCACAO)
m² 1,0740000 11,08 11,89

Insumo  00020250 SINAPI SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,0078000 15,00 0,11

MO sem LS => 10,95 LS => 0,00 MO com LS => 10,95

Valor do BDI => 6,62 38,41

 8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96111 SINAPI
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m² 1,0000000 76,92 76,92

Composição 

Auxiliar
 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5672000 19,44 11,02

Insumo  00043131 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 

MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
KG 0,0711000 33,69 2,39

Insumo  00036238 SINAPI
FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 

10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
m² 1,0326000 32,73 33,79

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0221000 25,37 0,56

Insumo  00040552 SINAPI
PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4” (6,35 

MM) X 25 MM
CENTO 0,0333000 43,50 1,44

Insumo  00039430 SINAPI

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, 

MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS 

DRYWALL

UN 2,2127000 3,23 7,14

Insumo  00039427 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO 

DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
M 2,4018000 8,57 20,58

MO sem LS => 7,86 LS => 0,00 MO com LS => 7,86

Valor do BDI => 16,01 92,93

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94275 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X 

BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 

EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 1,0000000 47,69 47,69

Composição 

Auxiliar
 88629 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,0010000 528,57 0,52

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 20,61 7,41

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 13,50 4,86

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0070000 97,00 0,67

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  00004059 SINAPI
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)
M 1,0050000 34,06 34,23

MO sem LS => 7,59 LS => 0,00 MO com LS => 7,59

Valor do BDI => 9,92 57,61

 9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2234 SEINFRA REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE m² 1,0000000 117,04 117,04

Composição 

Auxiliar
 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,54 41,08

Composição 

Auxiliar
 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 13,45 26,90

Insumo  00001380 SINAPI CIMENTO BRANCO KG 10,8000000 2,01 21,70

Insumo  00011096 SINAPI PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG 19,2000000 1,34 25,72

Insumo  00003672 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA 

X ESPESSURA)
M 1,2000000 1,37 1,64

MO sem LS => 41,70 LS => 0,00 MO com LS => 41,70

Valor do BDI => 24,36 141,40

 9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98681 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 1,0000000 28,27 28,27

Composição 

Auxiliar
 87298 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
m³ 0,0310000 579,23 17,95

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2980000 20,61 6,14

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1490000 13,50 2,01

Insumo  00003671 SINAPI
JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X 

ESPESSURA)
M 1,6700000 1,30 2,17

MO sem LS => 7,09 LS => 0,00 MO com LS => 7,09

Valor do BDI => 5,88 34,15

 9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4850 ORSE Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 demaõs m² 1,0000000 25,30 25,30

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,69 8,67

Insumo  4610 ORSE Vedapren parede ou similar kg lata 1,2000000 13,86 16,63

MO sem LS => 5,56 LS => 0,00 MO com LS => 5,56

Valor do BDI => 5,26 30,56

 9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87250 SINAPI

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 

M2. AF_06/2014

m² 1,0000000 46,74 46,74

Composição 

Auxiliar
 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4900000 20,54 10,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100000 13,50 2,83

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,1400000 0,57 3,49

Insumo  00001287 SINAPI
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
m² 1,0700000 27,79 29,73

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1900000 3,34 0,63

MO sem LS => 8,27 LS => 0,00 MO com LS => 8,27

Valor do BDI => 9,73 56,47

 9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7697 ORSE
Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada com juntas 

desencontradas, com argamassa industrializada ac-i
m² 1,0000000 105,81 105,81

Composição 

Auxiliar
 3406 ORSE Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 4,5000000 0,61 2,74

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 13,50 4,05

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 20,61 16,48

Insumo  7282 ORSE Pedra Itapé 5x20cm m2 m² 1,0500000 78,61 82,54

MO sem LS => 13,45 LS => 0,00 MO com LS => 13,45

Valor do BDI => 22,02 127,83

 9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7324 ORSE

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, 

dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, 

exclusive regularização de base

m² 1,0000000 101,73 101,73

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,61 12,36

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 13,50 16,20

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,5200000 3,34 1,73

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 1,06 4,24

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Tipo

Azulejos e Cerâmicas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos com Pedras

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tratamentos de Superfícies

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISOS INTERNOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Insumo  6897 ORSE
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para 

deficiente visual m2
m² 1,0500000 64,00 67,20

MO sem LS => 16,76 LS => 0,00 MO com LS => 16,76

Valor do BDI => 21,17 122,90

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94201 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 

2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
m² 1,0000000 32,65 32,65

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0516000 19,84 1,02

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0372000 20,79 0,77

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3990000 13,50 5,38

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1330000 20,38 2,71

Insumo  00007173 SINAPI

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 0,0275000 828,00 22,77

MO sem LS => 5,84 LS => 0,00 MO com LS => 5,84

Valor do BDI => 6,79 39,44

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94221 SINAPI

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 17,50 17,50

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0087000 19,84 0,17

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0063000 20,79 0,13

Composição 

Auxiliar
 87337 SINAPI

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 

300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 395,50 4,62

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2090000 13,50 2,82

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1640000 20,38 3,34

Insumo  00007181 SINAPI
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO 

DE *3* TELHAS/M
UN 3,0000000 2,14 6,42

MO sem LS => 4,72 LS => 0,00 MO com LS => 4,72

Valor do BDI => 3,64 21,14

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0387 SEINFRA BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 1,0000000 11,08 11,08

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200000 13,50 4,32

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,61 6,18

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0025000 98,26 0,24

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,3240000 0,44 0,14

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,3240000 0,64 0,20

MO sem LS => 6,42 LS => 0,00 MO com LS => 6,42

Valor do BDI => 2,31 13,39

 10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 

águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte 

epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada

m² 1,0000000 245,88 245,88

Composição 

Auxiliar
 12386 ORSE

Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, 

p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - 

Executada

m 0,2000000 703,73 140,74

Composição 

Auxiliar
 12414 ORSE

Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos 

diversos vãos,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 

epoxi branco

m 1,0000000 84,59 84,59

Composição 

Auxiliar
 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,32 1,49

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2700000 13,50 3,64

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 20,38 3,46

Insumo  160 ORSE Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça pxd peça/dia 3,3300000 0,40 1,33

Insumo  2454 ORSE Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp) h un 0,0700000 141,68 9,91

Insumo  4983 ORSE Furadeira Industrial h h 0,1700000 2,68 0,45

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h h 0,0700000 3,86 0,27

MO sem LS => 66,75 LS => 0,00 MO com LS => 66,75

Valor do BDI => 51,17 297,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

0

0

0

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

Estrutura Metálica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TELHAS

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

0

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 1,0000000 96,85 96,85

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0009000 20,79 0,01

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0013000 19,84 0,02

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 13,50 1,30

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 20,38 1,85

Insumo  00011029 SINAPI

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 

CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE 

VEDACAO

CJ 4,1500000 2,68 11,12

Insumo  00007243 SINAPI

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 

APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 

MM

m² 1,1660000 70,80 82,55

MO sem LS => 1,95 LS => 0,00 MO com LS => 1,95

Valor do BDI => 20,15 117,00

 10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 

100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 1,0000000 158,04 158,04

Composição 

Auxiliar
 93281 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,0132000 20,79 0,27

Composição 

Auxiliar
 93282 SINAPI

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, 

MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 0,0183000 19,84 0,36

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 13,50 8,54

Composição 

Auxiliar
 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 20,38 10,98

Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM M 1,0500000 98,34 103,25

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 21,50 0,53

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0049000 67,02 0,32

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,1610000 34,48 5,55

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 156,94 28,24

MO sem LS => 12,32 LS => 0,00 MO com LS => 12,32

Valor do BDI => 32,89 190,93

 10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3084 SEINFRA EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M 1,0000000 9,73 9,73

Composição 

Auxiliar
 C3323 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA m³ 0,0050000 455,25 2,27

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 13,50 4,99

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 20,61 2,47

MO sem LS => 4,60 LS => 0,00 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 2,02 11,75

 10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89849 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 1,0000000 59,86 59,86

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3700000 13,04 4,82

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700000 20,01 7,40

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0172000 53,86 0,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1230000 1,93 0,23

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0282000 61,02 1,72

Insumo  00020065 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0500000 42,64 44,77

MO sem LS => 7,74 LS => 0,00 MO com LS => 7,74

Valor do BDI => 12,46 72,32

 10.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000000 83,04 83,04

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3300000 13,04 4,30

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300000 20,01 6,60

Insumo  00000305 SINAPI
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 

7362)
UN 1,0000000 12,20 12,20

Insumo  00020131 SINAPI JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 58,39 58,39

Insumo  00020078 SINAPI
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
UN 0,0700000 22,23 1,55

MO sem LS => 6,90 LS => 0,00 MO com LS => 6,90

Valor do BDI => 17,28 100,32

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

ARGAMASSA DE CIMENTO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário

 11.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1859 ORSE Revisão de esquadria de ferro m² 1,0000000 152,21 152,21

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 13,50 2,43

Composição 

Auxiliar
 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,50 18,45

Insumo  148 ORSE Alavanca redonda 6kg 1" x 1,5m un un 0,5000000 233,00 116,50

Insumo  580 ORSE
Chapa de aço galvanizado nº 24 - e=0,65mm - dimensões 2,00x1,00m (5,20 

kg/m2) m2
m² 0,1800000 82,40 14,83

MO sem LS => 13,73 LS => 0,00 MO com LS => 13,73

Valor do BDI => 31,67 183,88

 11.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1797 ORSE Revisão de esquadria de madeira m² 1,0000000 94,06 94,06

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 13,50 2,43

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,38 18,34

Insumo  487 ORSE Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar m m 0,9000000 45,35 40,81

Insumo  843 ORSE
Dobradiça aço laminado,tipo reforçado, 3.1/2" x 2.1/2, esp.2.4 mm (Lider ou 

similar) un
un 0,5400000 12,74 6,87

Insumo  1560 ORSE Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m) m m 0,1800000 21,66 3,89

Insumo  1690 ORSE Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado) Parafuso metal 2 " x 12 un un 1,0800000 4,30 4,64

Insumo  13330 ORSE

Fechadura Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em 

aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar Fechadura 

Pado, linha residence, maçaneta em zamac, testa e contra testa em aço 

inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada,  ou similar un

un 0,1800000 94,89 17,08

MO sem LS => 13,73 LS => 0,00 MO com LS => 13,73

Valor do BDI => 19,57 113,63

 11.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1090007 CAERN REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA. R_05/2021 M² 1,0000000 57,66 57,66

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 20,42 34,71

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7000000 13,50 22,95

MO sem LS => 35,52 LS => 0,00 MO com LS => 35,52

Valor do BDI => 12,00 69,66

 11.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1090070 CAERN
PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM FECHADURA E 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021
M² 1,0000000 602,12 602,12

Composição 

Auxiliar
 90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 0,5952400 138,01 82,14

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2767900 20,42 26,07

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6386900 13,50 8,62

Insumo  00002432 SINAPI
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN 1,7857100 46,61 83,23

Insumo  00011055 SINAPI
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 

MM (1 ")
UN 11,7857100 0,11 1,29

Insumo  00004998 SINAPI
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU 

EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
m² 1,0000000 400,77 400,77

MO sem LS => 32,59 LS => 0,00 MO com LS => 32,59

Valor do BDI => 125,30 727,42

 11.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94570 SINAPI

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, 

BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. 

EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

m² 1,0000000 262,34 262,34

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 20,61 10,69

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 13,50 3,49

Insumo  00036896 SINAPI

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS,  SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 

6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 278,91 232,41

Insumo  00004377 SINAPI
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 9,2000000 0,17 1,56

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 22,78 14,19

MO sem LS => 9,06 LS => 0,00 MO com LS => 9,06

Valor do BDI => 54,59 316,93

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

109

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

109

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

0

0

0

0

0

0

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Madeira

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Esquadrias de Ferro

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 11.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071104 IOPES Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m² 1,0000000 595,72 595,72

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,61 61,83

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0600000 13,50 41,31

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0071740 97,00 0,69

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4914000 0,44 0,21

Insumo  00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 2,0466000 0,64 1,30

Insumo  079375 IOPES GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 35,3354400 3,20 113,07

Insumo  028068 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" (LABOR) M 1,7992800 8,20 14,75

Insumo  028125 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 7,2727200 11,41 82,98

Insumo  00038155 SINAPI
FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO 

CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA
UN 0,4536000 75,44 34,21

Insumo  070276 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR) M 1,1037600 14,24 15,71

Insumo  100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR) M 12,5496000 17,29 216,98

Insumo  100192 IOPES
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/4" X 1.1/4" X 1.1/4" 

(LABOR)
M 0,4838400 26,21 12,68

MO sem LS => 63,32 LS => 0,00 MO com LS => 63,32

Valor do BDI => 123,97 719,69

 11.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071106 IOPES Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m² 1,0000000 731,70 731,70

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,61 61,83

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0600000 13,50 41,31

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0071740 97,00 0,69

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,4914000 0,44 0,21

Insumo  00013284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 KG 2,0466000 0,64 1,30

Insumo  079375 IOPES GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 49,1248800 3,20 157,19

Insumo  100190 IOPES BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" (LABOR) M 24,7968000 17,29 428,73

Insumo  034383 IOPES ROLDANA CROMADA C/ PINO DIAM. Ø 3" CANAL TIPO "V" 2" (LABOR) UN 0,6048000 38,87 23,50

Insumo  039123 IOPES CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - 1/8" X 1" X 1" (LABOR) M 1,5120000 11,21 16,94

MO sem LS => 63,32 LS => 0,00 MO com LS => 63,32

Valor do BDI => 152,27 883,97

 11.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102162 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
m² 1,0000000 327,12 327,12

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7610000 13,50 10,27

Composição 

Auxiliar
 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 19,52 15,28

Insumo  00039432 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
M 6,3810000 2,76 17,61

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 7,2870000 13,00 94,73

Insumo  00010492 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 189,23 189,23

MO sem LS => 15,40 LS => 0,00 MO com LS => 15,40

Valor do BDI => 68,07 395,19

 11.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4716 ORSE Grade em metalon m² 1,0000000 293,63 293,63

Composição 

Auxiliar
 1903 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0300000 448,16 13,44

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 13,50 13,50

Insumo  4406 ORSE Grade em metalon m2 m² 1,0000000 246,08 246,08

MO sem LS => 21,80 LS => 0,00 MO com LS => 21,80

Valor do BDI => 61,10 354,73

 11.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12105 ORSE
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e 

dobradiças conforme desenho
m² 1,0000000 433,41 433,41

Composição 

Auxiliar
 7728 ORSE

Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m³ 0,0127000 442,60 5,62

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 13,50 54,00

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000000 20,61 92,74

Insumo  12940 ORSE
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e 

dobradiças conforme desenho m2
m² 1,0000000 281,05 281,05

MO sem LS => 91,58 LS => 0,00 MO com LS => 91,58

Valor do BDI => 90,19 523,60

Esquadrias de Ferro

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Esquadrias de Ferro

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

GRADES E PORTÕES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

GRADES E PORTÕES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 11.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
m² 1,0000000 498,05 498,05

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 20,61 7,88

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 13,50 2,57

Insumo  00007568 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN 4,8166000 1,16 5,58

Insumo  00036888 SINAPI

GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM 

ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, 

PARA 1 FACE

M 6,8504000 20,45 140,09

Insumo  00039025 SINAPI
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO 

NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM
UN 0,5473000 569,15 311,49

Insumo  00000142 SINAPI
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA 

JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,8829000 34,48 30,44

MO sem LS => 6,67 LS => 0,00 MO com LS => 6,67

Valor do BDI => 103,64 601,69

 11.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1866 ORSE

Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. 

TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente com amortecedor ref. BT0830000 -  

IMAB ou similar e parafusos

un 1,0000000 114,00 114,00

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 13,50 13,50

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,61 20,61

Insumo  3379 ORSE

Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. 

TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-

Imab e parafusos un

un 1,0000000 79,89 79,89

MO sem LS => 20,97 LS => 0,00 MO com LS => 20,97

Valor do BDI => 23,72 137,72

 11.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90830 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 138,01 138,01

Composição 

Auxiliar
 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 20,42 20,46

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 13,50 6,76

Insumo  00003081 SINAPI

FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA 

E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM 

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO 

CILINDRO

CJ 1,0000000 110,79 110,79

MO sem LS => 17,43 LS => 0,00 MO com LS => 17,43

Valor do BDI => 28,72 166,73

 12.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1680 ORSE Revisão de ponto de esgoto tipo 1 un 1,0000000 32,13 32,13

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 20,01 6,92

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3150000 13,50 4,25

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,2500000 53,86 13,46

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1000000 25,09 2,50

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 0,3000000 16,67 5,00

MO sem LS => 7,02 LS => 0,00 MO com LS => 7,02

Valor do BDI => 6,69 38,82

 12.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89957 SINAPI

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO 

DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,0000000 111,73 111,73

Composição 

Auxiliar
 89356 SINAPI

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 2,1400000 17,62 37,70

Composição 

Auxiliar
 89362 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,1800000 6,86 8,09

Composição 

Auxiliar
 89366 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,58 14,58

Composição 

Auxiliar
 89395 SINAPI

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 0,8900000 9,64 8,57

Composição 

Auxiliar
 90443 SINAPI

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400000 9,89 21,16

Composição 

Auxiliar
 90466 SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 2,1400000 10,11 21,63

MO sem LS => 54,73 LS => 0,00 MO com LS => 54,73

Valor do BDI => 23,25 134,98

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Ferragens

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 12.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102617 SINAPI
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021
UN 1,0000000 3.415,69 3.415,69

Composição 

Auxiliar
 93287 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016
CHP 0,2634000 312,59 82,33

Composição 

Auxiliar
 93288 SINAPI

GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, 

CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016
CHI 2,3611000 149,23 352,34

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,4821000 13,04 19,32

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4821000 20,01 29,65

Insumo  00037105 SINAPI CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000000 2.932,05 2.932,05

MO sem LS => 79,18 LS => 0,00 MO com LS => 79,18

Valor do BDI => 710,81 4.126,50

 12.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89449 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 19,48 19,48

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0341000 13,04 0,44

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0341000 20,01 0,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 1,93 0,01

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 17,49 18,35

MO sem LS => 0,70 LS => 0,00 MO com LS => 0,70

Valor do BDI => 4,05 23,53

 12.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89402 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 10,20 10,20

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1586000 13,04 2,06

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1586000 20,01 3,17

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0370000 1,93 0,07

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,67 4,90

MO sem LS => 3,31 LS => 0,00 MO com LS => 3,31

Valor do BDI => 2,12 12,32

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89401 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,0000000 8,38 8,38

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1367000 13,04 1,78

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1367000 20,01 2,73

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0319000 1,93 0,06

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 3,64 3,81

MO sem LS => 2,85 LS => 0,00 MO com LS => 2,85

Valor do BDI => 1,74 10,12

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94492 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  50 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 36,79 36,79

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1133000 13,04 1,47

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1133000 20,01 2,26

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0714000 17,58 1,25

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0114000 1,93 0,02

Insumo  00011677 SINAPI
REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM 

CORPO DIVIDIDO
UN 1,0000000 30,70 30,70

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0180000 61,02 1,09

MO sem LS => 2,37 LS => 0,00 MO com LS => 2,37

Valor do BDI => 7,66 44,45

 12.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89353 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 31,42 31,42

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1102000 13,04 1,43

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 20,01 2,20

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 12,17 0,12

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 27,67 27,67

MO sem LS => 2,29 LS => 0,00 MO com LS => 2,29

Valor do BDI => 6,54 37,96

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
 12.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89352 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,0000000 28,70 28,70

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0719000 13,04 0,93

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0719000 20,01 1,43

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0084000 12,17 0,10

Insumo  00006020 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,0000000 26,24 26,24

MO sem LS => 1,50 LS => 0,00 MO com LS => 1,50

Valor do BDI => 5,97 34,67

 12.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104004 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 26,28 26,28

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,3059000 13,04 3,98

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3059000 20,01 6,12

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0247000 53,86 1,33

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 1,93 0,14

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0330000 61,02 2,01

Insumo  00007142 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 12,70 12,70

MO sem LS => 6,39 LS => 0,00 MO com LS => 6,39

Valor do BDI => 5,47 31,75

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103984 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 16,95 16,95

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2294000 13,04 2,99

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2294000 20,01 4,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 53,86 0,88

Insumo  00003540 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 7,06 7,06

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 1,93 0,09

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0220000 61,02 1,34

MO sem LS => 4,80 LS => 0,00 MO com LS => 4,80

Valor do BDI => 3,53 20,48

 12.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89408 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 6,31 6,31

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1359000 13,04 1,77

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1359000 20,01 2,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 53,86 0,38

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,92 0,92

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 1,93 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 61,02 0,48

MO sem LS => 2,83 LS => 0,00 MO com LS => 2,83

Valor do BDI => 1,31 7,62

 12.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89404 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,0000000 5,19 5,19

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1172000 13,04 1,52

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1172000 20,01 2,34

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 53,86 0,25

Insumo  00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,67 0,67

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0260000 1,93 0,05

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0060000 61,02 0,36

MO sem LS => 2,44 LS => 0,00 MO com LS => 2,44

Valor do BDI => 1,08 6,27

 13.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1678 ORSE
Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 50 mm (pias de cozinha, 

máquinas de lavar, etc...)
un 1,0000000 118,31 118,31

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 13,50 4,05

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 20,01 6,00

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0150000 53,86 0,80

Insumo  1703 ORSE Pasta lubrificante p/  pvc je kg kg 0,0600000 71,38 4,28

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l l 0,0230000 78,37 1,80

Insumo  00000013 SINAPI ESTOPA KG 0,0500000 12,70 0,63

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,0000000 3,57 10,71

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2000000 0,60 0,12

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,08 8,08

0

Material

Material

Material

Material

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

0

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN
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REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 8,0000000 10,23 81,84

MO sem LS => 6,27 LS => 0,00 MO com LS => 6,27

Valor do BDI => 24,62 142,93

 13.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1695 ORSE
Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, 

ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar
un 1,0000000 63,90 63,90

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,01 10,00

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 13,50 6,75

Insumo  00011712 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA 

(NBR 5688)
UN 1,0000000 47,15 47,15

MO sem LS => 10,46 LS => 0,00 MO com LS => 10,46

Valor do BDI => 13,30 77,20

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C5050 SEINFRA CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L UN 1,0000000 262,28 262,28

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,01 0,78

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0390000 13,04 0,50

Insumo  I9535 SEINFRA CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L UN 1,0000000 261,00 261,00

MO sem LS => 0,81 LS => 0,00 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 54,58 316,86

 13.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3489 SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO CONDOMINIAL DI=30x30cm UN 1,0000000 168,42 168,42

Composição 

Auxiliar
 C2827 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X m² 0,1200000 173,58 20,82

Composição 

Auxiliar
 C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 0,7800000 14,57 11,36

Composição 

Auxiliar
 C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0252000 514,38 12,96

Composição 

Auxiliar
 C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 0,0252000 536,82 13,52

Composição 

Auxiliar
 C0076 SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   

ESP=10 cm
m² 0,8000000 108,63 86,90

Composição 

Auxiliar
 C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 0,6000000 32,62 19,57

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 20,61 3,29

MO sem LS => 46,33 LS => 0,00 MO com LS => 46,33

Valor do BDI => 35,05 203,47

 13.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2103 ORSE
Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, c/ 01 cuba, sifão 

cromado, válvula cromada, torneira cromada, concretada e assentada. Rev 03
un 1,0000000 545,61 545,61

Composição 

Auxiliar
 126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0360000 540,04 19,44

Composição 

Auxiliar
 141 ORSE

Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 2,8800000 12,97 37,35

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 13,50 27,00

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,61 41,22

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,01 40,02

Insumo  245 ORSE
Pia de cozinha em aço inox 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão 

comercial) un
un 1,0000000 188,88 188,88

Insumo  00020262 SINAPI SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO UN 1,0000000 12,45 12,45

Insumo  9964 ORSE
Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) 

m
kg 1,2000000 19,61 23,53

Insumo  00011773 SINAPI
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, 

COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)
UN 1,0000000 103,15 103,15

Insumo  00006157 SINAPI VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 52,57 52,57

MO sem LS => 74,92 LS => 0,00 MO com LS => 74,92

Valor do BDI => 113,54 659,15

 13.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86939 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 358,49 358,49

Composição 

Auxiliar
 86883 SINAPI

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 10,14 10,14

Composição 

Auxiliar
 86906 SINAPI

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 61,94 61,94

Composição 

Auxiliar
 86879 SINAPI

VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM 

LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 5,96 5,96

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

0

Material

0

Material

Material

Valor com BDI =>

Louças e Metais Sanitários

Concreto Simples

Armaduras Convencionais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CONCRETOS

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

ARGAMASSAS PARA PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

LIGAÇÕES PREDIAIS

FORMAS

ARMADURAS

CONCRETOS

Valor com BDI =>

Tipo

LIGAÇÕES PREDIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Caixas de Inspeção

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 86884 SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 7,35 7,35

Composição 

Auxiliar
 86902 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 273,10 273,10

MO sem LS => 22,67 LS => 0,00 MO com LS => 22,67

Valor do BDI => 74,60 433,09

 13.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86931 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 445,89 445,89

Composição 

Auxiliar
 86888 SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 436,36 436,36

Composição 

Auxiliar
 86885 SINAPI

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 9,53 9,53

MO sem LS => 16,37 LS => 0,00 MO com LS => 16,37

Valor do BDI => 92,79 538,68

 13.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 1,0000000 38,06 38,06

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1536000 20,01 3,07

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0484000 13,50 0,65

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 34,34 34,34

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47

Valor do BDI => 7,92 45,98

 13.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C4635 SEINFRA BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 1,0000000 1.004,28 1.004,28

Composição 

Auxiliar
 88248 SINAPI

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 3,0000000 13,04 39,12

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 20,01 60,03

Insumo  I1579 SEINFRA
PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, 

ARRUELA E BUCHA DE NYLON
UN 2,0000000 7,50 15,00

Insumo  00006138 SINAPI
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO 

SANITARIO
UN 1,0000000 12,13 12,13

Insumo  I1180 SEINFRA FITA DE VEDAÇÃO M 0,5600000 0,28 0,15

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 9,48 9,48

Insumo  I8636 SEINFRA ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) UN 1,0000000 326,34 326,34

Insumo  00042319 SINAPI
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, 

CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO
UN 1,0000000 535,05 535,05

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 5,78 5,78

Insumo  00010498 SINAPI MASSA PARA VIDRO KG 0,1000000 12,03 1,20

MO sem LS => 62,79 LS => 0,00 MO com LS => 62,79

Valor do BDI => 208,99 1.213,27

 13.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2934 SEINFRA RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO UN 1,0000000 91,35 91,35

Composição 

Auxiliar
 C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 0,0250000 563,99 14,09

Composição 

Auxiliar
 C0076 SEINFRA

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   

ESP=10 cm
m² 0,4800000 108,63 52,14

Composição 

Auxiliar
 C2123 SEINFRA

REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
m² 0,4800000 20,19 9,69

Insumo  I0700 SEINFRA CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) H 0,2000000 77,18 15,43

MO sem LS => 24,20 LS => 0,00 MO com LS => 24,20

Valor do BDI => 19,01 110,36

 13.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000000 319,49 319,49

Composição 

Auxiliar
 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 20,01 18,97

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 13,50 4,03

Insumo  00036081 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM
UN 1,0000000 203,61 203,61

Insumo  00004351 SINAPI

PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 15,48 92,88

MO sem LS => 15,31 LS => 0,00 MO com LS => 15,31

Valor do BDI => 66,49 385,98

 14.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2344 ORSE Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos m² 1,0000000 3,18 3,18

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 21,69 3,03SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tratamentos de Superfícies

ARGAMASSAS PARA PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MANUTENÇÃO EM REDE DE 

ARGAMASSA DE CIMENTO

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INSTALAÇÕES, LOUÇAS E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500000 0,60 0,15

MO sem LS => 1,94 LS => 0,00 MO com LS => 1,94

Valor do BDI => 0,66 3,84

 14.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 1,0000000 1,95 1,95

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 21,69 0,84

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 13,50 0,18

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 5,83 0,93

MO sem LS => 0,63 LS => 0,00 MO com LS => 0,63

Valor do BDI => 0,41 2,36

 14.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 m² 1,0000000 2,28 2,28

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 21,69 1,10

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 13,50 0,25

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 5,83 0,93

MO sem LS => 0,83 LS => 0,00 MO com LS => 0,83

Valor do BDI => 0,47 2,75

 14.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3022 SEINFRA PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES m² 1,0000000 21,38 21,38

Composição 

Auxiliar
 100301 SINAPI AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 14,74 5,15

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,69 8,67

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,4000000 0,60 0,24

Insumo  00038122 SINAPI FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA L 0,1200000 10,43 1,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0500000 20,10 1,00

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1700000 29,86 5,07

MO sem LS => 7,99 LS => 0,00 MO com LS => 7,99

Valor do BDI => 4,45 25,83

 14.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2285 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para 

interiores - cores convencionais - Rev 03
m² 1,0000000 14,10 14,10

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,69 8,67

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 13,50 2,70

Insumo  2232 ORSE
Tinta pva látex para interior coralmur ou similar Tinta pva látex para interior 

coralmur ou similar (lata de 18l) l
lata 0,1800000 15,19 2,73

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 2,93 17,03

 14.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 9,41 9,41

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870000 21,69 4,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690000 13,50 0,93

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 13,44 4,43

MO sem LS => 3,08 LS => 0,00 MO com LS => 3,08

Valor do BDI => 1,96 11,37

 14.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88486 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
m² 1,0000000 8,94 8,94

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1700000 21,69 3,68

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0620000 13,50 0,83

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300000 13,44 4,43

MO sem LS => 2,79 LS => 0,00 MO com LS => 2,79

Valor do BDI => 1,86 10,80

 14.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102220 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 1,0000000 12,24 12,24

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 21,69 8,25

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0125000 20,10 0,25

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Latex PVA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAREDES E FORROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1253000 29,86 3,74

MO sem LS => 5,29 LS => 0,00 MO com LS => 5,29

Valor do BDI => 2,55 14,79

 14.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2311 ORSE
Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base 

de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte
m² 1,0000000 26,00 26,00

Composição 

Auxiliar
 2306 ORSE

Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 17,28 17,28

Composição 

Auxiliar
 2304 ORSE

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2
m² 1,0000000 8,72 8,72

MO sem LS => 10,42 LS => 0,00 MO com LS => 10,42

Valor do BDI => 5,41 31,41

 14.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2322 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó 

(Hidracor ou similar)
m² 1,0000000 11,98 11,98

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 13,50 2,70

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,69 8,67

Insumo  00007342 SINAPI TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 0,3300000 1,85 0,61

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 2,49 14,47

 15.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7348 ORSE
Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, 

dim. 50 x 80cm
un 1,0000000 197,90 197,90

Insumo  6967 ORSE
Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, 

dim. 50 x 80cm un
un 1,0000000 197,90 197,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 41,18 239,08

 15.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2220077 CAERN LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019 M² 1,0000000 2,65 2,65

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 13,50 1,89

Insumo  00000003 SINAPI
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM 

LIMPEZA
L 0,0500000 15,26 0,76

MO sem LS => 0,97 LS => 0,00 MO com LS => 0,97

Valor do BDI => 0,55 3,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0076 SEINFRA
ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8   

ESP=10 cm
m² 1,0000000 108,63 108,63

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8500000 13,50 24,97

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000000 20,61 32,97

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 4,5500000 0,44 2,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,5500000 0,64 2,91

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 84,0000000 0,51 42,84

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0304000 97,00 2,94

MO sem LS => 35,29 LS => 0,00 MO com LS => 35,29

Valor do BDI => 22,61 131,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 1,0000000 7,58 7,58

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0278000 13,50 0,37

Insumo  I0596 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) H 0,0000000 90,13 0,00

Insumo  I0710 SEINFRA CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) H 0,0139000 285,55 3,96

Insumo  I0666 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) H 0,0007000 78,97 0,05

Insumo  I0779 SEINFRA TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H 0,0132000 242,44 3,20

MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 1,58 9,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0170 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 m³ 1,0000000 563,99 563,99

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 13,50 135,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2160000 97,00 117,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 311,04

MO sem LS => 69,90 LS => 0,00 MO com LS => 69,90

Valor do BDI => 117,37 681,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ARGAMASSA DE CIMENTO

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

ALVENARIA DE ELEVAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Louças e Metais Sanitários

0

Valor com BDI =>

Tipo

222

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outras Pinturas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

Esmalte Sintético / Óleo

Esmalte Sintético / Óleo

Esmalte Sintético / Óleo

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 1,0000000 486,55 486,55

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 13,50 135,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,2160000 97,00 117,95

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 233,60

MO sem LS => 69,90 LS => 0,00 MO com LS => 69,90

Valor do BDI => 101,25 587,80

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3323 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA m³ 1,0000000 455,25 455,25

Composição 

Auxiliar
 C3130 SEINFRA AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO m³ 1,2160000 7,58 9,21

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 13,50 135,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 311,04

MO sem LS => 70,13 LS => 0,00 MO com LS => 70,13

Valor do BDI => 94,74 549,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0218 SEINFRA ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm KG 1,0000000 14,57 14,57

Composição 

Auxiliar
 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 13,57 1,08

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 13,57 1,08

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0200000 29,00 0,58

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,1500000 10,29 11,83

MO sem LS => 1,10 LS => 0,00 MO com LS => 1,10

Valor do BDI => 3,03 17,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1903 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 448,16 448,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 13,50 54,00

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0800000 97,00 104,76

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 289,40

MO sem LS => 27,96 LS => 0,00 MO com LS => 27,96

Valor do BDI => 93,26 541,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7728 ORSE
Argamassa cimento e areia traço t-7 (1:4) - 1 saco cimento 50kg / 4 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 442,60 442,60

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 13,50 108,00

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 1,0800000 98,26 106,12

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 228,48

MO sem LS => 55,92 LS => 0,00 MO com LS => 55,92

Valor do BDI => 92,11 534,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3406 ORSE Argamassa industrializada AC-I, Votomassa ou similar kg 1,0000000 0,61 0,61

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 13,50 0,09

Insumo  00000371 SINAPI
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E 

EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS
KG 0,8400000 0,62 0,52

MO sem LS => 0,04 LS => 0,00 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,13 0,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  141 ORSE
Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1
kg 1,0000000 12,97 12,97

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 13,57 0,94

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 13,50 0,94

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 10,29 10,29

Insumo  00043132 SINAPI
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)
KG 0,0200000 29,00 0,58

Insumo  00039017 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
UN 0,4000000 0,22 0,08

Insumo  00039315 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO 

*20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS
UN 0,4000000 0,35 0,14

MO sem LS => 0,96 LS => 0,00 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 2,70 15,67

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Armaduras Convencionais

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

Tipo

Argamassas

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ARMADURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PRODUÇÃO DE MATERIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ARGAMASSA DE CIMENTO

Tipo

ARGAMASSA DE CIMENTO
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0838 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 514,38 514,38

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 13,50 81,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 162,56

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,8360000 196,39 164,18

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,9197000 97,00 89,21

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140000 24,42 17,43

MO sem LS => 41,94 LS => 0,00 MO com LS => 41,94

Valor do BDI => 107,04 621,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C0840 SEINFRA CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m³ 1,0000000 536,82 536,82

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 13,50 81,00

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 188,16

Insumo  00004720 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
m³ 0,8360000 196,39 164,18

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,8872000 97,00 86,05

Insumo  I0682 SEINFRA BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) H 0,7140000 24,42 17,43

MO sem LS => 41,94 LS => 0,00 MO com LS => 41,94

Valor do BDI => 111,71 648,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 1,0000000 540,04 540,04

Composição 

Auxiliar
 125 ORSE

Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 500,99 500,99

Composição 

Auxiliar
 7692 ORSE

Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura
m³ 1,0000000 39,05 39,05

MO sem LS => 64,52 LS => 0,00 MO com LS => 64,52

Valor do BDI => 112,38 652,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  125 ORSE
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento
m³ 1,0000000 500,99 500,99

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 13,50 81,00

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,9130000 98,26 89,71

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG ########## 0,64 187,52

Insumo  00004721 SINAPI
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,2090000 170,10 35,55

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,6270000 171,00 107,21

MO sem LS => 41,94 LS => 0,00 MO com LS => 41,94

Valor do BDI => 104,26 605,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2827 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X m² 1,0000000 173,58 173,58

Composição 

Auxiliar
 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 19,47 26,28

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3500000 20,38 27,51

Insumo  00005063 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) KG 0,2500000 26,10 6,52

Insumo  00006189 SINAPI
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 1,6000000 24,54 39,26

Insumo  00004460 SINAPI
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,5300000 8,40 12,85

Insumo  00001346 SINAPI
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM
m² 0,4300000 74,94 32,22

Insumo  00004491 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 2,0000000 14,47 28,94

MO sem LS => 36,21 LS => 0,00 MO com LS => 36,21

Valor do BDI => 36,12 209,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7692 ORSE
Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura
m³ 1,0000000 39,05 39,05

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6200000 13,50 21,87

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 20,61 7,41

Composição 

Auxiliar
 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 20,38 7,33

Composição 

Auxiliar
 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 13,57 2,44

MO sem LS => 22,58 LS => 0,00 MO com LS => 22,58

Valor do BDI => 8,13 47,18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FORMAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Concreto Simples

Valor com BDI =>

Tipo

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Concreto Simples

Concreto Simples

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CONCRETOS

Tipo

CONCRETOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2306 ORSE
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte  sintético sobre 

superfícies metálicas - R1
m² 1,0000000 17,28 17,28

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,69 8,67

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 13,50 2,70

Insumo  00007292 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,1800000 29,86 5,37

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 1,81 0,54

MO sem LS => 6,95 LS => 0,00 MO com LS => 6,95

Valor do BDI => 3,60 20,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3759 ORSE

Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e 

pincel - R1

m² 1,0000000 39,29 39,29

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 13,50 4,05

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,69 13,01

Insumo  2224 ORSE Esmalte epóxi l gl 0,2400000 88,85 21,32

Insumo  00005330 SINAPI DILUENTE EPOXI L 0,0200000 45,81 0,91

MO sem LS => 10,43 LS => 0,00 MO com LS => 10,43

Valor do BDI => 8,18 47,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2304 ORSE
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta anti-corrosiva zarcão - R2
m² 1,0000000 8,72 8,72

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,69 4,33

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 13,50 1,35

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0900000 32,21 2,89

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,2500000 0,60 0,15

MO sem LS => 3,47 LS => 0,00 MO com LS => 3,47

Valor do BDI => 1,81 10,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3738 ORSE
Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1
m² 1,0000000 12,40 12,40

Composição 

Auxiliar
 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,69 6,50

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 13,50 2,02

Insumo  2223 ORSE Tinta fundo epóxi l l 0,0900000 37,12 3,34

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,3000000 1,81 0,54

MO sem LS => 5,21 LS => 0,00 MO com LS => 5,21

Valor do BDI => 2,58 14,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 m² 1,0000000 32,62 32,62

Composição 

Auxiliar
 C0171 SEINFRA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 m³ 0,0250000 486,55 12,16

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 13,50 8,10

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 20,61 12,36

MO sem LS => 14,31 LS => 0,00 MO com LS => 14,31

Valor do BDI => 6,79 39,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  C2123 SEINFRA
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
m² 1,0000000 20,19 20,19

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6500000 13,50 8,77

Composição 

Auxiliar
 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,61 10,30

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,2200000 0,44 0,53

Insumo  00000370 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0061000 97,00 0,59

MO sem LS => 11,53 LS => 0,00 MO com LS => 11,53

Valor do BDI => 4,20 24,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12414 ORSE

Terça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de pórticos 

diversos vãos,  pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte 

epoxi branco

m 1,0000000 84,59 84,59

Composição 

Auxiliar
 3759 ORSE

Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e 

pincel - R1

m² 0,4600000 39,29 18,07

Composição 

Auxiliar
 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,32 1,91

Tipo

Estrutura Metálica

Pintura em Estrutura Metálica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

ARGAMASSAS PARA PAREDES 

INTERNAS E EXTERNAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ARGAMASSAS PARA PAREDES 

ARGAMASSA DE CIMENTO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

0

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Outras Pinturas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Esmalte Sintético / Óleo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Pintura em Estrutura Metálica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Material

Esmalte Sintético / Óleo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - ESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900000 13,50 2,56

Composição 

Auxiliar
 3738 ORSE

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1
m² 0,4600000 12,40 5,70

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h h 0,0900000 3,86 0,34

Insumo  00040598 SINAPI
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG 5,1300000 10,92 56,01

MO sem LS => 9,74 LS => 0,00 MO com LS => 9,74

Valor do BDI => 17,60 102,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  12386 ORSE

Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, 

p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 

demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - 

Executada

m 1,0000000 703,73 703,73

Composição 

Auxiliar
 3738 ORSE

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de 

tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1
m² 1,9000000 12,40 23,56

Composição 

Auxiliar
 3759 ORSE

Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos 

de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e 

pincel - R1

m² 1,9000000 39,29 74,65

Composição 

Auxiliar
 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 13,50 27,00

Composição 

Auxiliar
 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5300000 20,50 10,86

Composição 

Auxiliar
 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000000 21,32 319,80

Insumo  4182 ORSE Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch h d 0,2000000 1,25 0,25

Insumo  8904 ORSE Máquina de solda elétrica h h 1,2600000 3,86 4,86

Insumo  00040598 SINAPI
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, 

GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
KG 22,2300000 10,92 242,75

MO sem LS => 259,08 LS => 0,00 MO com LS => 259,08

Valor do BDI => 146,45 850,18

0

Material

Valor com BDI =>

Outras Pinturas

Pintura em Estrutura Metálica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

0

Outras Pinturas

0

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Estrutura Metálica

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Quadro de Composição do BDI 1

1º Quartil Médio 3º Quartil

AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

SG 0,80% - 0,80% 0,80% 1,00%

R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

DF 1,23% - 0,59% 1,23% 1,39%

L 6,16% - 6,16% 7,40% 8,96%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 20,81% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI DES 20,81%

Observações:

Data:

Nome: Nome:

Título: Cargo:

CREA/CAU:

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº TC/CR PROPONENTE / TOMADOR

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Construção e Reforma de Edifícios Não

0 PREFEITURA DE LUIS GOMES

OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO - LUIS GOMES/RN 

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,00%

Intervalo de admissibilidade
SiglasItens Situação

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

% 

Adotado

Despesas Financeiras

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, 

conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção 

e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Local:

0

 - 1
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)

(1-CP-ISS)
BDI.PAD =

2100025732/RN

Responsável Técnico Responsável Tomador

JOSÉ CRISTIANO DOS SANTOS CARLOS AUGUSTO DE PAIVA - CPF: 761.688.834-87

ENGENHEIRO CIVIL PREFEITO

20 de setembro de 2022

27.476 v002  micro 1



PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - EESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

LEGENDA: A = ÁREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

1 SERVIÇOS INICIAIS

 1.1 51  ORSE  Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada  M2              -           3,00     2,00          -           1,00           6,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 97627  SINAPI 

 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 M3           3,68 

 2.1.1  PASSARELA - LAJE               -            3,50      2,21      0,15          1,00           1,16 

 2.1.2  PASSARELA - VIGAS               -            3,50      0,20      0,20          2,00           0,28 

 2.1.3  PASSARELA - PILARES               -            0,20      0,20      3,00          4,00           0,48 

 2.1.4  MURO FRONTAL - PILARES               -            0,20      0,20      2,00        22,00           1,76 

 2.2 97622  SINAPI 
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
 M3        20,69 

 2.2.1  GUARITA               -            4,20      0,15      3,00          1,00           1,89 

 2.2.2  MURO FRONTAL               -         36,38      0,15      2,00          1,00         10,91 

 2.2.3  ENTRE DIRETORIA E CIRCULAÇÃO               -            6,79      0,15      2,80          1,00           2,85 

 2.2.4  SALA DOS PROFESSORES               -            3,99      0,15      2,80          1,00           1,68 

 2.2.5  SALA DA ESPERANÇA               -            4,00      0,15      2,80          2,00           3,36 

 2.3 C2211  SEINFRA  RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO  M2           2,00 

 2.3.1  GUARITA               -                -        1,00      1,00          2,00           2,00 

 2.4 176097  SIURB-SP  RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO  M2        12,18 

 2.4.1  GUARITA               -                -        1,90      2,20          1,00           4,18 

 2.4.2  ACESSO DE CARROS               -                -        4,00      2,00          1,00           8,00 

 2.5 18  ORSE  Demolição de piso cerâmico ou ladrilho  M2        31,72 

 2.5.1  BANHEIRO MASCULINO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 2.5.2  BANHEIRO FEMININO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 2.6 16  ORSE 
 Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de 

concreto - Rev 01 
 M2        89,39 

 2.6.1  PASSARELA               -            3,35      1,90          -            1,00           6,37 

 2.6.2 
 NOVA ENTRADA DA ESCOLA - ENTRE BIBLIOTECA E SALA DA 

ESPERANÇA 
              -            7,32      4,00          -            1,00         29,28 

 2.6.3  BANHEIRO MASCULINO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 2.6.4  BANHEIRO FEMININO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 2.6.5  TETO - CIRCULAÇÃO - COORDENAÇÃO, SECRETARIA         22,02              -            -            -            1,00         22,02 

 2.7 22  ORSE  Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo  M3        84,84 

 2.7.1  BANHEIRO MASCULINO       20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 2.7.2  BANHEIRO FEMININO       20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 2.8 97631  SINAPI 
 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 
 M2   1.690,37 

 2.8.1  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        1,00          1,00         13,82 

 2.8.2  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 2.8.3  SALA DO AMOR               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 2.8.4  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        1,00          1,00         12,78 

 2.8.5  DEPÓSITO               -         12,78          -        1,00          1,00         12,78 

 2.8.6  SALA APOIO 01               -         19,50          -        1,00          1,00         19,50 

 2.8.7  SALA APOIO 02               -         19,50          -        1,00          1,00         19,50 

 2.8.8 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        1,00          1,00         33,19 

 2.8.9 
 EXTERNO - ALA SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         49,36          -        2,00          1,00         98,72 

 2.8.10  BIBLIOTECA               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 2.8.11  DIRETORIA               -         23,13          -        1,00          1,00         23,13 

 2.8.12  DEPÓSITO               -         10,14          -        1,00          1,00         10,14 

 2.8.13  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        1,00          1,00         18,48 

 2.8.14  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        1,00          1,00         10,89 

 2.8.15  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        1,00          1,00         19,18 

 2.8.16  SECRETARIA               -         19,22          -        1,00          1,00         19,22 

 2.8.17 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        1,00          1,00         33,87 

 2.8.18  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        1,00          1,00         31,76 

 2.8.19  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        1,00          1,00         31,28 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Página: 1 /30



PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - EESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

LEGENDA: A = ÁREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 2.8.20  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        1,00          1,00         16,38 

 2.8.21  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        1,00          1,00         14,36 

 2.8.22 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        2,00          1,00       100,00 

 2.8.23  CANTINA               -         14,36          -        1,00          1,00         14,36 

 2.8.24  COPA               -         16,38          -        1,00          1,00         16,38 

 2.8.25  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        1,00          1,00         28,02 

 2.8.26  SALA DA PAZ               -         28,20          -        1,00          1,00         28,20 

 2.8.27  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        1,00          1,00         28,18 

 2.8.28  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        1,00          1,00         24,62 

 2.8.29  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        2,00          1,00       112,12 

 2.8.30  BANHEIRO MASCULINO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 2.8.31  BANHEIRO FEMININO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 2.8.32  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        1,00          1,00         17,32 

 2.8.33  SALA FÍSICA               -         17,34          -        1,00          1,00         17,34 

 2.8.34  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        1,00          1,00         17,10 

 2.8.35  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        1,00          1,00         17,12 

 2.8.36  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        1,00          1,00         25,28 

 2.8.37 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        1,00          1,00         32,10 

 2.8.38 

 EXTERNO - ALA SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, DEPÓSITO, 

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO, SECRETARIA, 

BANHEIROS, MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO AMBIENTAL, 

BIOLOGIA E PROJEÇÃO 

              -         74,72          -        2,00          1,00       149,44 

 2.8.39  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        1,00          1,00         25,38 

 2.8.40  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        1,00          1,00         24,98 

 2.8.41  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        1,00          1,00         25,26 

 2.8.42 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        1,00          1,00         27,15 

 2.8.43  COZINHA               -         18,96          -        2,10          1,00         39,82 

 2.8.44  REFEITÓRIO               -         30,80          -        1,00          1,00         30,80 

 2.8.45  SALA VÍDEO               -         25,14          -        1,00          1,00         25,14 

 2.8.46  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        1,00          1,00         21,07 

 2.8.47  DEPÓSITO               -         27,03          -        1,00          1,00         27,03 

 2.8.48  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        1,00          2,00         16,02 

 2.8.49 
 EXTERNO - ALA SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA 

COMPANHEIRISMO, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO 
              -         54,16          -        2,00          1,00       108,32 

 2.8.50  TETO - CIRCULAÇÃO - COORDENAÇÃO, SECRETARIA         22,02              -            -            -            0,50         11,01 

 2.8.51  TETO - COZINHA         21,62              -            -            -            0,50         10,81 

 2.8.52  TETO - REFEITÓRIO         55,13              -            -            -            0,50         27,57 

 2.8.53  TETO VÍDEO         39,11              -            -            -            0,50         19,56 

 2.8.54  TETO DEPÓSITO         29,25              -            -            -            0,50         14,63 

 2.9 31  ORSE  Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente  m2      157,75 

 2.9.1  JANELAS 

 2.9.1.1  BIBLIOTECA               -            1,90      0,77          -            2,00           2,93 

 2.9.1.2  SALA DA ESPERANÇA               -            1,90      0,77          -            2,00           2,93 

 2.9.1.3  SALA DO FUTURO               -            1,90      0,77          -            2,00           2,93 

 2.9.1.4  SALA DO AMOR               -            1,90      0,77          -            2,00           2,93 

 2.9.1.5  DIRETORIA               -            1,88      0,78          -            2,00           2,93 

 2.9.1.6  SALA DOS PROFESSORES               -            2,76      0,78          -            1,00           2,15 

 2.9.1.7  COORDENAÇÃO               -            1,68      1,68          -            2,00           5,64 

 2.9.1.8  SECRETARIA               -            1,94      1,12          -            1,00           2,17 

 2.9.1.9  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -            3,50      0,30          -            2,00           2,10 

 2.9.1.10  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            3,50      0,30          -            2,00           2,10 

 2.9.1.11  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            1,50      1,00          -            2,00           3,00 

 2.9.1.12  CANTINA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 2.9.1.13  COPA               -            1,50      1,00          -            1,00           1,50 

 2.9.1.14  SALA DA ALEGRIA               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 
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 2.9.1.15  SALA DA PAZ               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 

 2.9.1.16  SALA DO CARINHO               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 

 2.9.1.17  SALA MATEMÁTICA - LADO 01               -            1,94      1,12          -            1,00           2,17 

 2.9.1.18  SALA MATEMÁTICA - LADO 02               -            2,00      0,45          -            1,00           0,90 

 2.9.1.19  SALA FÍSICA - LADO 01               -            1,94      1,12          -            1,00           2,17 

 2.9.1.20  SALA FÍSICA - LADO 02               -            2,00      0,45          -            1,00           0,90 

 2.9.1.21  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 01               -            1,94      1,12          -            1,00           2,17 

 2.9.1.22  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 02               -            2,00      0,45          -            1,00           0,90 

 2.9.1.23  SALA BIOLOGIA - LADO 01               -            1,94      1,12          -            1,00           2,17 

 2.9.1.24  SALA BIOLOGIA - LADO 02               -            2,00      0,45          -            1,00           0,90 

 2.9.1.25  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 01               -            1,94      1,12          -            2,00           4,35 

 2.9.1.26  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 02               -            2,00      0,45          -            1,00           0,90 

 2.9.1.27  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 

 2.9.1.28  SALA DA HARMONIA               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 

 2.9.1.29  SALA DO COMPANHEIRISMO               -            1,96      0,84          -            2,00           3,29 

 2.9.1.30  COZINHA               -            1,96      0,95          -            2,00           3,72 

 2.9.1.31  REFEITÓRIO               -            1,95      0,95          -            4,00           7,41 

 2.9.1.32  SALA VÍDEO               -            1,96      0,95          -            2,00           3,72 

 2.9.1.33  DEPÓSITO               -            1,50      0,80          -            1,00           1,20 

 2.9.2  PORTAS 

 2.9.2.1  BIBLIOTECA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.2  SALA DA ESPERANÇA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.3  SALA DO FUTURO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.4  SALA DO AMOR               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.5  ALMOXARIFADO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.6  DIRETORIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.7  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.8  SALA DOS PROFESSORES               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.9  COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.10  WC COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.11  WC ENTRE COORDENAÇÃO E SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.12  SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.13  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.14  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.15  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.16  CANTINA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.17  COPA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.18  SALA DA ALEGRIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.19  SALA DA PAZ               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.20  SALA DO CARINHO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.21  WC MASCULINO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.22  WC MASCULINO - BOX               -                -        0,80      1,80          3,00           4,32 

 2.9.2.23  WC FEMININO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.24  WC FEMININO - BOX               -                -        0,80      1,80          3,00           4,32 

 2.9.2.25  SALA MATEMÁTICA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.26  SALA FÍSICA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.27  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.28  SALA BIOLOGIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.29  SALA DE PROJEÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.30  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.31  SALA DA HARMONIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.32  SALA DO COMPANHEIRISMO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.33  COZINHA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.34  DEPÓSITOS               -                -        0,80      2,10          2,00           3,36 

 2.9.2.35  REFEITÓRIO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.36  SALA VÍDEO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.9.2.37  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 2.10 9182  ORSE  Demolição de concreto com martelete e compressor  M3        63,91 

 2.10.1  DEPÓSITO               -            4,60      1,79      0,07          1,00           0,58 

 2.10.2  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         10,12      5,76      0,07          1,00           4,08 

 2.10.3  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         10,12      5,52      0,07          1,00           3,91 
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 2.10.4  DEPÓSITO 01 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            5,49      2,70      0,07          1,00           1,04 

 2.10.5  DEPÓSITO 02 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            4,48      2,70      0,07          1,00           0,85 

 2.10.6 
 CIRCULAÇÃO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01, 02 E 

DEPÓSITOS 
              -         14,43      1,20      0,07          1,00           1,21 

 2.10.7  CANTINA               -            5,49      2,70      0,07          1,00           1,04 

 2.10.8  COPA               -            4,48      2,70      0,07          1,00           0,85 

 2.10.9  SALA DA ALEGRIA               -            7,95      6,06      0,07          1,00           3,37 

 2.10.10  SALA DA PAZ               -            8,04      6,06      0,07          1,00           3,41 

 2.10.11  SALA DO CARINHO               -            8,03      6,06      0,07          1,00           3,41 

 2.10.12  CIRCULAÇÃO - SALA DA ALEGRIA E SALA DA PAZ               -         16,61      2,11      0,07          1,00           2,45 

 2.10.13  CIRCULAÇÃO - SALA DO CARINHO               -            8,01      3,06      0,07          1,00           1,72 

 2.10.14  SALA MATEMÁTICA               -            4,05      4,61      0,07          1,00           1,31 

 2.10.15  SALA FÍSICA               -            4,06      4,61      0,07          1,00           1,31 

 2.10.16  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -            3,94      4,61      0,07          1,00           1,27 

 2.10.17  SALA BIOLOGIA               -            3,95      4,61      0,07          1,00           1,27 

 2.10.18  SALA DE PROJEÇÃO               -            8,03      4,61      0,07          1,00           2,59 

 2.10.19 

 CIRCULAÇÃO - BANHEIROS, SALA MATEMÁTICA, SALA FÍSICA, 

SALA GESTÃO AMBIENTAL, SALA BIOLOGIA E SALA DE 

PROJEÇÃO 

              -         32,61      1,51      0,07          1,00           3,45 

 2.10.20  SALA DA SOLIDARIELADE               -            6,91      5,78      0,07          1,00           2,80 

 2.10.21  SALA DA HARMONIA               -            6,71      5,78      0,07          1,00           2,71 

 2.10.22  SALA DO COMPANHEIRISMO               -            6,85      5,78      0,07          1,00           2,77 

 2.10.23 
 CIRCULAÇÃO - SALA DA SOLIDARIELADE, SALA DA SALA DA 

HARMONIA E SALA DO COMPANHEIRISMO 
              -         21,07      1,93      0,07          1,00           2,85 

 2.10.24  COZINHA               -            5,66      3,82      0,07          1,00           1,51 

 2.10.25  REFEITÓRIO               -            9,74      5,66      0,07          1,00           3,86 

 2.10.26  SALA VÍDEO               -            6,91      5,66      0,07          1,00           2,74 

 2.10.27  CIRCULAÇÃO - COZINHA, REFEITÓRIO E SALA VÍDEO               -         22,02      1,93      0,07          1,00           2,97 

 2.10.28  DEPÓSITO               -            8,17      3,58      0,07          1,00           2,05 

 2.10.29  CIRCULAÇÃO - DEPÓSITO               -            8,01      0,95      0,07          1,00           0,53 

3 TRABALHOS EM TERRA

 3.1 96523  SINAPI 
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 
 M3      132,13 

 3.1.1  SAPATA: S19               -            0,80      0,80      1,60          1,00           1,02 

 3.1.2  SAPATA: S10               -            0,90      0,80      1,60          1,00           1,15 

 3.1.3  SAPATAS: S1=S4=S11=S30               -            1,00      0,80      1,60          4,00           5,12 

 3.1.4 

 SAPATAS: 

S2=S3=S5=S6=S7=S8=S9=S12=S13=S20=S25=S26=S27=S28=S2

9 

              -            0,90      0,80      1,60        15,00         17,28 

 3.1.5  SAPATA: S31               -            1,00      0,80      1,60          1,00           1,28 

 3.1.6  SAPATAS: S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24               -            0,90      0,90      1,60          8,00         10,37 

 3.1.7  SAPATA: S18               -            1,10      0,80      1,60          1,00           1,41 

 3.1.8  PÁTIO CENTRAL - SAPATAS               -            1,50      1,50      1,50        16,00         54,00 

 3.1.9 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - SAPATAS 
              -            1,50      1,50      1,50          6,00         20,25 

 3.1.10  PÁTIO DA CANTINA - SAPATAS               -            1,50      1,50      1,50          2,00           6,75 

 3.1.11  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3               -            1,50      1,50      1,50          4,00         13,50 

 3.2 97082  SINAPI 
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. 

AF_09/2021 
 M3        11,13 

 3.2.1  MURO FRONTAL - VIGAS NIVEL 0               -         62,06      0,20      0,30          1,00           3,72 

 3.2.2  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34      0,30      0,30          1,00           0,57 

 3.2.3  PÁTIO CENTRAL - VIGA NIVEL 0               -         89,20      0,20      0,30          1,00           5,35 

 3.2.4 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - VIGA NIVEL 0 
              -         25,40      0,20      0,30          1,00           1,52 

 3.2.5  PÁTIO DA CANTINA - VIGA NIVEL 0               -         13,67      0,20      0,30          1,00           0,82 

 3.2.6  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3               -         14,40      0,20      0,30          1,00           0,86 

 3.2.7  DESCONTAR SAPATA: S19               -            0,80      0,20      0,30        (1,00)          (0,05)

 3.2.8  DESCONTAR SAPATA: S10               -            0,90      0,20      0,30        (1,00)          (0,05)

 3.2.9  DESCONTAR SAPATAS: S1=S4=S11=S30               -            1,00      0,20      0,30        (4,00)          (0,24)
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 3.2.10 

 DESCONTAR SAPATAS: 

S2=S3=S5=S6=S7=S8=S9=S12=S13=S20=S25=S26=S27=S28=S2

9 

              -            0,90      0,20      0,30      (15,00)          (0,81)

 3.2.11  DESCONTAR SAPATA: S31               -            1,00      0,20      0,30        (1,00)          (0,06)

 3.2.12  DESCONTAR SAPATAS: S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24               -            0,90      0,20      0,30        (8,00)          (0,43)

 3.2.13  DESCONTAR SAPATA: S18               -            1,10      0,20      0,30        (1,00)          (0,07)

 2.2.2 93382  SINAPI 
 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA. AF_04/2016 
 M3      143,26 

 2.2.2.1  IGUAL AO ITEM 2.2.1               -                -            -            -        132,13       132,13 

 2.2.2.2  IGUAL AO ITEM 2.2.2               -                -            -            -          11,13         11,13 

 2.2.3 94319  SINAPI 
 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 
 M3        27,00 

 2.2.3.1  PASSEIO FRONTAL               -         50,24      2,00      0,25          1,00         25,12 

 2.2.3.2  ENTRADA - ENTRE GUARITA E DEPÓSITO               -            3,00      2,50      0,25          1,00           1,88 

4 FUNDAÇÕES

 4.1 C0054  SEINFRA  ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA  M3           0,57 

 4.1.1 PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA -           6,34        0,30     0,30     1,00                  0,57 

 4.2 1030022  CAERN 

 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 

8 FUROS EARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). 

R_11/2020 

 M3           7,45 

 4.2.1 MURO FRONTAL - VIGAS NIVEL 0 -           62,06      0,20     0,60     1,00                  7,45 

 4.3 96547  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

 KG      592,20 

 4.3.1 
 RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR - MURO 

FRONTAL 
              -                -            -            -        592,20       592,20 

 4.4 96546  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 

 KG      175,70 

 4.4.1 
 RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR - MURO 

FRONTAL 
              -                -            -            -        175,70       175,70 

 4.5 96545  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG      124,50 

 4.5.1  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0 - MURO FRONTAL               -                -            -            -        124,50       124,50 

 4.6 96543  SINAPI 
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG      114,40 

 4.6.1 
 RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR - MURO 

FRONTAL 
              -                -            -            -          64,70         64,70 

 4.6.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0 - MURO FRONTAL               -                -            -            -          49,70         49,70 

 4.7 96535  SINAPI 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2        22,87 

 4.7.1 
 RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR - MURO 

FRONTAL 
        91,46              -            -            -            0,25         22,87 

 4.8 96536  SINAPI 

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

M2        12,33 

 4.8.1  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0 - MURO FRONTAL         49,32              -            -            -            0,25         12,33 

 4.9 102476  SINAPI 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3        12,88 

 4.9.1 
 RESUMO DO AÇO 01 - SAPATAS+TOCOS DE PILAR - MURO 

FRONTAL 
              -                -            -            -            9,92           9,92 

 4.9.2  RESUMO DO AÇO 02 - VIGAS NIVEL 0 - MURO FRONTAL               -                -            -            -            2,96           2,96 
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 4.10 92873  SINAPI 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 
M3        12,88 

 4.10.1  IGUAL AO ITEM 2.3.9               -                -            -            -          12,88         12,88 

 4.11 94974  SINAPI 

 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016 

 M3           1,41 

 4.11.1  SAPATA: S19               -            0,80      0,80      0,06          1,00           0,04 

 4.11.2  SAPATA: S10               -            0,90      0,80      0,06          1,00           0,04 

 4.11.3  SAPATAS: S1=S4=S11=S30               -            1,00      0,80      0,06          4,00           0,19 

 4.11.4 

 SAPATAS: 

S2=S3=S5=S6=S7=S8=S9=S12=S13=S20=S25=S26=S27=S28=S2

9 

              -            0,90      0,80      0,06        15,00           0,65 

 4.11.5  SAPATA: S31               -            1,00      0,80      0,06          1,00           0,05 

 4.11.6  SAPATAS: S14=S15=S16=S17=S21=S22=S23=S24               -            0,90      0,90      0,06          8,00           0,39 

 4.11.7  SAPATA: S18               -            1,10      0,80      0,06          1,00           0,05 

 4.12 95952  SINAPI 

 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 

25 MPA. AF_01/2017 

 M3        32,74 

 4.12.1  PÁTIO CENTRAL - SAPATAS               -            1,20      1,20      0,60        16,00         13,82 

 4.12.2  PÁTIO CENTRAL - VIGA NIVEL 0               -         89,20      0,20      0,30          1,00           5,35 

 4.12.3 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - SAPATAS 
              -            1,20      1,20      0,60          6,00           5,18 

 4.12.4 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - VIGA NIVEL 0 
              -         25,40      0,20      0,30          1,00           1,52 

 4.12.5  PÁTIO DA CANTINA - SAPATAS               -            1,20      1,20      0,60          2,00           1,73 

 4.12.6  PÁTIO DA CANTINA - VIGA NIVEL 0               -         13,67      0,20      0,30          1,00           0,82 

 4.12.7  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - SAPATAS               -            1,20      1,20      0,60          4,00           3,46 

 4.12.8  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - VIGA NIVEL 0               -         14,40      0,20      0,30          1,00           0,86 

 4.13 98557  SINAPI 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 
 M2        86,88 

 4.13.1  VIGAS NIVEL 0 + BALDRAME - MURO FRONTAL               -         62,06      0,70          -            2,00         86,88 

5 ESTRUTURA

 5.1 92763  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG      113,10 

 5.1.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES - MURO FRONTAL               -                -            -            -        106,60       106,60 

 5.1.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -            6,50           6,50 

 5.2 92772  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG           6,30 

 5.2.1 
 RESUMO DO AÇO 05 - ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DE 

LAJE - MURO FRONTAL 
              -                -            -            -            6,30           6,30 

 5.3 92762  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG      240,80 

 5.3.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES - MURO FRONTAL               -                -            -            -        167,30       167,30 

 5.3.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -          73,50         73,50 

 5.4 92771  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG        71,40 

 5.4.1 
 RESUMO DO AÇO 05 - ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DE 

LAJE - MURO FRONTAL 
              -                -            -            -          71,40         71,40 

 5.5 92761  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG        72,60 

 5.5.1  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -          72,60         72,60 
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 5.6 92760  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG           7,30 

 5.6.1  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -            7,30           7,30 

 5.7 92770  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG        63,60 

 5.7.1 
 RESUMO DO AÇO 05 - ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DE 

LAJE - MURO FRONTAL 
              -                -            -            -          63,60         63,60 

 5.8 92759  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 

 KG      168,90 

 5.8.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES - MURO FRONTAL               -                -            -            -        108,60       108,60 

 5.8.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -          60,30         60,30 

 5.9 92784  SINAPI 

 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015 

KG        24,60 

 5.9.1 
 RESUMO DO AÇO 05 - ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DE 

LAJE - MURO FRONTAL 
              -                -            -            -          16,70         16,70 

 5.9.2 
 RESUMO DO AÇO 06 - REFORÇO DE VIGOTAS - MURO 

FRONTAL 
              -                -            -            -            7,90           7,90 

 5.10 92419  SINAPI 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 

4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M2        21,18 

 5.10.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES - MURO FRONTAL         84,73              -            -            -            0,25         21,18 

 5.11 92270  SINAPI 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA 

SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 
M2        12,11 

 5.11.1  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL         48,43              -            -            -            0,25         12,11 

 5.12 103761  SINAPI 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2022 

 M2        11,91 

 5.12.1  RESUMO DO AÇO 05 - LAJE MACIÇA - MURO FRONTAL         11,91              -            -            -            1,00        11,91 

 5.13 102476  SINAPI 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M3        10,38 

 5.13.1  RESUMO DO AÇO 03 - PILARES - MURO FRONTAL               -                -            -            -            5,13           5,13 

 5.13.2  RESUMO DO AÇO 04 - VIGAS NIVEL 230 - MURO FRONTAL               -                -            -            -            2,90           2,90 

 5.13.3  RESUMO DO AÇO 05 - LAJE MACIÇA - MURO FRONTAL               -                -            -            -            2,35           2,35 

 5.14 103670  SINAPI 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 
M3        10,38 

 5.13.1  IGUAL AO ITEM 2.4.13               -                -            -            -          10,38         10,38 

 5.15 101964  SINAPI 

 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 

FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 

M2        40,13 

 5.15.1 
L1, L2 E L4 - GUARITA, DEPÓSITO E ENTRADA - MURO

FRONTAL 
        14,21              -            -            -            1,00         14,21 

 5.15.2  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - BASE E SUPERIOR               -            3,60      3,60          -            2,00         25,92 
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 5.16 95956  SINAPI 

 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM 

EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

M3        40,20 

 5.16.1  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            0,25      0,12      3,20          3,00           0,29 

 5.16.2  PÁTIO CENTRAL - PILARES               -            0,30      0,30      8,18        16,00         11,78 

 5.16.3  PÁTIO CENTRAL - VIGA SUPERIOR 01               -         89,20      0,20      0,50          1,00           8,92 

 5.16.4  PÁTIO CENTRAL - VIGA SUPERIOR 02               -         89,20      0,12      0,15          1,00           1,61 

 5.16.5 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA - PILARES 
              -            0,20      0,20      4,50          6,00           1,08 

 5.16.6 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA - VIGA SUPERIOR 01 
              -         25,40      0,20      0,50          1,00           2,54 

 5.16.7 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA - VIGA SUPERIOR 02 
              -         25,40      0,12      0,15          1,00           0,46 

 5.16.8  PÁTIO DA CANTINA - PILARES               -            0,20      0,20      4,50          2,00           0,36 

 5.16.9  PÁTIO DA CANTINA - VIGA 01               -         13,67      0,50      0,50          2,00           6,84 

 5.16.10  PÁTIO DA CANTINA - VIGA 02               -         13,67      0,12      0,15          1,00           0,25 

 5.16.11  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - PILARES               -            0,25      0,25      7,00          4,00           1,75 

 5.16.12  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - VIGA SUPERIOR 01               -         14,40      0,20      0,40          1,00           1,15 

 5.16.13  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - VIGA SUPERIOR 02               -         14,40      0,12      0,40          1,00           0,69 

 5.16.14 
SACADA DE LAJE MACIÇA EM FACHADA FRONTAL - LADO

ESQUERDO 
              -         38,17      0,20      0,10          1,00           0,76 

 5.16.15 
SACADA DE LAJE MACIÇA EM FACHADA FRONTAL - LADO

DIREITO 
              -         47,20      0,20      0,10          1,00           0,94 

 5.16.16 
SACADA DE LAJE MACIÇA EM FACHADA FRONTAL - ENTRADA

DA ESCOLA 
              -         17,40      0,30      0,15          1,00           0,78 

6 ALVENARIA

 6.1 103328  SINAPI 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021 

 M2      525,87 

 6.1.1  MURO FRONTAL - ENTRE P1 E P2               -            0,96          -        2,90          1,00           2,78 

 6.1.2  MURO FRONTAL - ENTRE P3 E P4               -            0,96          -        2,90          1,00           2,78 

 6.1.3  MURO FRONTAL - ENTRE P5 E P6               -            1,70          -        2,90          1,00           4,93 

 6.1.4  MURO FRONTAL - ENTRE P5 E P6               -            1,70          -        2,90          1,00           4,93 

 6.1.5  MURO FRONTAL - ENTRE P10 E P19               -            6,37          -        2,00          1,00         12,74 

 6.1.6  MURO FRONTAL - ENTRE P20 E P30               -            3,28          -        2,00          3,00         19,68 

 6.1.7  MURO FRONTAL - ENTRE P1 E P18               -            3,05          -        2,90          3,00         26,54 

 6.1.8  MURO FRONTAL - ENTRE P6 E P19               -            1,75          -        2,00          1,00           3,50 

 6.1.9  MURO FRONTAL - ENTRE P4 E P21               -            3,05          -        2,00          1,00           6,10 

 6.1.10  MURO FRONTAL - ENTRE P7 E P20               -            1,90          -        2,90          1,00           5,51 

 6.1.11  FACHADA FRONTAL - PLATIBANDA               -         40,89          -        4,00          1,00       163,56 

 6.1.12  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        2,90          1,00         18,39 

 6.1.13  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA               -         89,20          -        1,60          1,00       142,72 

 6.1.14 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
              -         25,40          -        1,60          1,00         40,64 

 6.1.15  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA               -         13,67          -        1,60          1,00         21,87 

 6.1.16  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        5,50          1,00         79,20 

 6.1.17  DESCONTAR GRADES METÁLICAS - MURO FRONTAL               -                -        3,00      2,00        (5,00)        (30,00)

 6.2 101162  SINAPI 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE 

CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020 

 M2        64,14 

 6.2.2  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA               -         89,20          -        0,50          1,00         44,60 

 6.2.3 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
              -         25,40          -        0,50          1,00         12,70 
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 6.2.4  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA               -         13,67          -        0,50          1,00           6,84 

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7.1 13177  ORSE/SE 
 Luminária sobrepor quadrada Led 40W*, 6500K G- Light ou 

similar 
 UND       199,00 

 7.1.1  CIRCULAÇÃO 01               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.2  SALA DA ESPERANÇA               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.3  SALA DO FUTURO               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.4  SALA DO AMOR               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.5  ALMOXARIFADO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.1.6  DEPÓSITO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.1.7  SALA APOIO 01               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.8  SALA APOIO 02               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.9  CURCULAÇÃO 02               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.10  BIBLIOTECA               -                -            -            -            8,00           8,00 

 7.1.11  DIRETORIA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.12  DEPÓSITO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.1.13  SALA DOS PROFESSORES               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.14  COORDENAÇÃO               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.15  SECRETARIA               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.16  CURCULAÇÃO 03               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.17  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -                -            -            -            8,00           8,00 

 7.1.18  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -            -            -            8,00           8,00 

 7.1.19  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.1.20  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 03               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.1.21  CANTINA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.22  COPA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.23  SALA DA ALEGRIA               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.24  SALA DA PAZ               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.25  SALA DO CARINHO               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.26  CURCULAÇÃO 06               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.27  BANHEIRO MASCULINO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.28  BANHEIRO FEMININO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.29  SALA MATEMÁTICA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.30  SALA FÍSICA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.31  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.32  SALA BIOLOGIA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.33  SALA DE PROJEÇÃO               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.1.34  CURCULAÇÃO 05               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.35  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.36  SALA DA HARMONIA               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.37  SALA DO COMPANHEIRISMO               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.38  CURCULAÇÃO 07               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.39  COZINHA               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.40  REFEITÓRIO               -                -            -            -            8,00           8,00 

 7.1.41  SALA VÍDEO               -                -            -            -            4,00           4,00 

 7.1.42  CIRCULAÇÃO 08               -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.1.43  DEPÓSITO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.44  CIRCULAÇÃO 09               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.1.45  PÁTIO CANTINA               -                -            -            -            9,00           9,00 

 7.1.46  PÁTIO CENTRAL               -                -            -            -          35,00         35,00 

 7.2 12577  ORSE/SE 
 Refletor Slim LED 150W de potência, branco Frio, 6500k, 

Autovolt, marca G-light ou similar - Rev 01 
 UND           6,00 

 7.2.1  ÁREA EXTERNA - BIBLIOTECA/DIRETORIA/DEPÓSITO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.2.2 
 ÁREA EXTERNA - SALA DA ESPERANÇA/SALA DO 

FUTURO/SALA DO AMIR/SALAS DE APOIO 01 E 02 
              -                -            -            -            3,00           3,00 

 7.2.3  ÁREA EXTERNA - SALA DO COMPANHEIRISMO/COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.3 91924  SINAPI 

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

 M       497,50 

 7.3.1  PONTOS DE ILUMINAÇÃO               -            2,50          -            -        199,00       497,50 
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 7.4 91926  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M      212,50 

 7.4.1  PONTOS DE CORRENTE 01               -            2,50          -            -          85,00       212,50 

 7.5 91928  SINAPI 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

     125,00 

 7.5.1 PONTOS CORRENTE 02               -            5,00          -            -          25,00       125,00 

 7.6 93143  SINAPI 

 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

 UND        28,00 

 7.6.1  SALA DA ESPERANÇA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.2  SALA DO FUTURO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.3  SALA DO AMOR               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.4  SALA APOIO 01               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.5  SALA APOIO 02               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.6  BIBLIOTECA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.6.7  DIRETORIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.8  SALA DOS PROFESSORES               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.9  COORDENAÇÃO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.10  SECRETARIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.11  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.6.12  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.6.13  SALA DA ALEGRIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.14  SALA DA PAZ               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.15  SALA DO CARINHO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.16  SALA MATEMÁTICA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.17  SALA FÍSICA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.18  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.19  SALA BIOLOGIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.20  SALA DE PROJEÇÃO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.21  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.22  SALA DA HARMONIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.23  SALA DO COMPANHEIRISMO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.24  SALA VÍDEO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.6.25  DEPÓSITO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.7 93141  SINAPI 

 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 

10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 

QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 

 UND        14,00 

 7.7.1  PÁTIO CANTINA               -                -            -            -            6,00           6,00 

 7.7.2  PÁTIO CENTRAL               -                -            -            -            8,00           8,00 

 7.8 101632  SINAPI 

 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2020 

 UND           3,00 

 7.8.1  ÁREA EXTERNA - BIBLIOTECA/DIRETORIA/DEPÓSITO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.8.2 
 ÁREA EXTERNA - SALA DA ESPERANÇA/SALA DO 

FUTURO/SALA DO AMIR/SALAS DE APOIO 01 E 02 
              -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.8.3  ÁREA EXTERNA - SALA DO COMPANHEIRISMO/COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9 93656  SINAPI 
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
 UND        28,00 

 7.9.1  AR CONDICIONADO - SALA DA ESPERANÇA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.2  AR CONDICIONADO - SALA DO FUTURO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.3  AR CONDICIONADO - SALA DO AMOR          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.4  AR CONDICIONADO - SALA APOIO 01          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.5  AR CONDICIONADO - SALA APOIO 02          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.6  AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA          -                 -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.9.7  AR CONDICIONADO - DIRETORIA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 
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 7.9.8  AR CONDICIONADO - SALA DOS PROFESSORES          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.9  AR CONDICIONADO - COORDENAÇÃO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.10  AR CONDICIONADO - SECRETARIA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.11  AR CONDICIONADO - LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01          -                 -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.9.12  AR CONDICIONADO - LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02          -                 -                -            -            -            2,00           2,00 

 7.9.13  AR CONDICIONADO - SALA DA ALEGRIA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.14  AR CONDICIONADO - SALA DA PAZ          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.15  AR CONDICIONADO - SALA DO CARINHO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.16  AR CONDICIONADO - SALA MATEMÁTICA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.17  AR CONDICIONADO - SALA FÍSICA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.18  AR CONDICIONADO - SALA GESTÃO AMBIENTAL          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.19  AR CONDICIONADO - SALA BIOLOGIA          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.20  AR CONDICIONADO - SALA DE PROJEÇÃO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.21  AR CONDICIONADO - SALA DA SOLIEDARIEDADE          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.22 
AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO - SALA DA

HARMONIA 
         -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.23  AR CONDICIONADO - SALA DO COMPANHEIRISMO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.24  AR CONDICIONADO - SALA VÍDEO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.9.25  AR CONDICIONADO - DEPÓSITO          -                 -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.10 91868  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1”), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M      168,00 

 7.10.1 CIRCUITOS AR CONDICIONADO               -            3,00          -            -          56,00       168,00 

 7.11 91871  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M        16,00 

 7.11.1 SALAS DE AULA               -         16,00          -            -            1,00         16,00 

 7.12 91870  SINAPI 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2”),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

 M        79,40 

 7.12.1 SALAS DE AULA               -         79,40          -            -            1,00         79,40 

 7.13 101876  SINAPI 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

 UND           3,00 

 7.13.1 CIRCULAÇÃO 02               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.13.2 CIRCULAÇÃO 05               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.13.3 CIRCULAÇÃO 07               -                -            -            -            1,00           1,00 

 7.14 96986  SINAPI 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
 UND           3,00 

 7.14.1 IGUAL AO ITEM 2.6.14               -                -            -            -            3,00           3,00 

8 REVESTIMENTOS

 8.1 1100129  CAERN 

CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA,

TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM -

UTILIZADO EMALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE.

R_11/2020

 M      353,80 

 8.1.1 JANELAS

 8.1.1.1 BIBLIOTECA -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.2 SALA DA ESPERANÇA -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.3 SALA DO FUTURO -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.4 SALA DO AMOR -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.5 DIRETORIA -           5,60        -      -      2,00        11,20        

 8.1.1.6 SALA DOS PROFESSORES -           7,20        -      -      1,00        7,20          

 8.1.1.7 COORDENAÇÃO -           6,80        -      -      2,00        13,60        

 8.1.1.8 SECRETARIA -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.9 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01 -           7,60        -      -      4,00        30,40        

 8.1.1.10 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02 -           7,60        -      -      4,00        30,40        

 8.1.1.11 DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02 -           5,00        -      -      2,00        10,00        

 8.1.1.12 CANTINA -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.13 COPA -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.14 SALA DA ALEGRIA -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.15 SALA DA PAZ -           6,00        -      -      2,00        12,00        

Página: 11 /30



PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - EESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

LEGENDA: A = ÁREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 8.1.1.16 SALA DO CARINHO -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.17 SALA MATEMÁTICA - LADO 01 -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.18 SALA MATEMÁTICA - LADO 02 -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.19 SALA FÍSICA - LADO 01 -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.20 SALA FÍSICA - LADO 02 -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.21 SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 01 -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.22 SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 02 -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.23 SALA BIOLOGIA - LADO 01 -           6,00        -      -      1,00        6,00          

 8.1.1.24 SALA BIOLOGIA - LADO 02 -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.25 SALA DE PROJEÇÃO - LADO 01 -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.26 SALA DE PROJEÇÃO - LADO 02 -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.1.1.27 SALA DA SOLIEDARIEDADE -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.28 SALA DA HARMONIA -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.29 SALA DO COMPANHEIRISMO -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.30 COZINHA -           6,00        -      -      3,00        18,00        

 8.1.1.31 REFEITÓRIO -           6,00        -      -      4,00        24,00        

 8.1.1.32 SALA VÍDEO -           6,00        -      -      2,00        12,00        

 8.1.1.33 DEPÓSITO -           5,00        -      -      1,00        5,00          

 8.2 87879  SINAPI 

 CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 

CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

 M2   2.729,38 

 8.2.1  FACHADA FRONTAL - ENTRE P1 A P16               -         14,58          -        2,00          2,00         58,32 

 8.2.2  FACHADA FRONTAL - ENTRE P21 A P30               -         21,78          -        2,00          2,00         87,12 

 8.2.3  GUARITA               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 8.2.4  DEPÓSITO               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 8.2.5  FACHADA FRONTAL - PLATIBANDA               -         40,89          -        4,00          2,00       327,12 

 8.2.6  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        2,90          2,00         36,77 

 8.2.7  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA          -                 -         89,20          -        1,60          2,00       285,44 

 8.2.8 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
         -                 -         25,40          -        1,60          2,00         81,28 

 8.2.9  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA          -                 -         13,67          -        1,60          2,00         43,74 

 8.2.10  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3           -                 -         14,40          -        5,50          2,00       158,40 

 8.2.11  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        1,00          1,00         13,82 

 8.2.12  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 8.2.13  SALA DO AMOR               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 8.2.14  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        1,00          1,00         12,78 

 8.2.15  DEPÓSITO               -         12,78          -        1,00          1,00         12,78 

 8.2.16  SALA APOIO 01               -         19,50          -        1,00          1,00         19,50 

 8.2.17  SALA APOIO 02               -         19,50          -        1,00          1,00         19,50 

 8.2.18 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        1,00          1,00         33,19 

 8.2.19 
 EXTERNO - ALA SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         49,36          -        2,00          1,00         98,72 

 8.2.20  BIBLIOTECA               -         28,14          -        1,00          1,00         28,14 

 8.2.21  DIRETORIA               -         23,13          -        1,00          1,00         23,13 

 8.2.22  DEPÓSITO               -         10,14          -        1,00          1,00         10,14 

 8.2.23  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        1,00          1,00         18,48 

 8.2.24  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        1,00          1,00         10,89 

 8.2.25  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        1,00          1,00         19,18 

 8.2.26  SECRETARIA               -         19,22          -        1,00          1,00         19,22 

 8.2.27 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        1,00          1,00         33,87 

 8.2.28  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        1,00          1,00         31,76 

 8.2.29  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        1,00          1,00         31,28 

 8.2.30  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        1,00          1,00         16,38 

 8.2.31  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        1,00          1,00         14,36 
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 8.2.32 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        2,00          1,00       100,00 

 8.2.33  CANTINA               -         14,36          -        1,00          1,00         14,36 

 8.2.34  COPA               -         16,38          -        1,00          1,00         16,38 

 8.2.35  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        1,00          1,00         28,02 

 8.2.36  SALA DA PAZ               -         28,20          -        1,00          1,00         28,20 

 8.2.37  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        1,00          1,00         28,18 

 8.2.38  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        1,00          1,00         24,62 

 8.2.39  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        2,00          1,00       112,12 

 8.2.40  BANHEIRO MASCULINO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 8.2.41  BANHEIRO FEMININO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 8.2.42  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        1,00          1,00         17,32 

 8.2.43  SALA FÍSICA               -         17,34          -        1,00          1,00         17,34 

 8.2.44  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        1,00          1,00         17,10 

 8.2.45  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        1,00          1,00         17,12 

 8.2.46  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        1,00          1,00         25,28 

 8.2.47 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        1,00          1,00         32,10 

 8.2.48 

 EXTERNO - ALA SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, DEPÓSITO, 

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO, SECRETARIA, 

BANHEIROS, MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO AMBIENTAL, 

BIOLOGIA E PROJEÇÃO 

              -         74,72          -        2,00          1,00       149,44 

 8.2.49  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        1,00          1,00         25,38 

 8.2.50  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        1,00          1,00         24,98 

 8.2.51  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        1,00          1,00         25,26 

 8.2.52 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        1,00          1,00         27,15 

 8.2.53  COZINHA               -         18,96          -        2,10          1,00         39,82 

 8.2.54  REFEITÓRIO               -         30,80          -        1,00          1,00         30,80 

 8.2.55  SALA VÍDEO               -         25,14          -        1,00          1,00         25,14 

 8.2.56  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        1,00          1,00         21,07 

 8.2.57  DEPÓSITO               -         27,03          -        1,00          1,00         27,03 

 8.2.58  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        1,00          2,00         16,02 

 8.2.59 
 EXTERNO - ALA SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA 

COMPANHEIRISMO, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO 
              -         54,16          -        2,00          1,00       108,32 

 8.2.60  DESCONTAR GRADES METÁLICAS - MURO FRONTAL               -                -        3,00      2,00      (10,00)        (60,00)

 8.3 3312  ORSE 
 Chapisco em teto, e=5mm, com argamassa traço t1 - 1:3 

(cimento / areia) - revisasa 08/2015 
 M2        83,58 

 8.3.1  TETO - CIRCULAÇÃO - COORDENAÇÃO, SECRETARIA         22,02              -            -            -            0,50         11,01 

 8.3.2  TETO - COZINHA         21,62              -            -            -            0,50         10,81 

 8.3.3  TETO - REFEITÓRIO         55,13              -            -            -            0,50         27,57 

 8.3.4  TETO VÍDEO         39,11              -            -            -            0,50         19,56 

 8.3.5  TETO DEPÓSITO         29,25              -            -            -            0,50         14,63 

 8.4 3317  ORSE 
 Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 

1:3 (cimento / areia) 
 M2   2.729,38 

 8.4.1  IGUAL AO ITEM 2.7.1  2.729,38             -            -            -           1,00    2.729,38 

 8.5 90408  SINAPI 

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_03/2015 

 M2        83,58 

 8.5.1  IGUAL AO ITEM 2.7.2         83,58              -            -            -            1,00         83,58 

 8.6 87273  SINAPI 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

 M2      124,66 

 8.6.1  BANHEIRO MASCULINO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 

 8.6.2  BANHEIRO FEMININO               -         20,20          -        2,10          1,00         42,42 
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 8.6.3  COZINHA               -         18,96          -        2,10          1,00         39,82 

 8.7 96113	  SINAPI 
 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS. AF_05/2017_P 
 M2      160,61 

 8.7.1  SALA DA ESPERANÇA         23,48              -            -            -            0,25           5,87 

 8.7.2  SALA DO FUTURO         48,46              -            -            -            0,25         12,12 

 8.7.3  SALA DO AMOR         48,46              -            -            -            0,25         12,12 

 8.7.4  ALMOXARIFADO           8,23              -            -            -            0,25           2,06 

 8.7.5  CIRCULAÇÃO 01         25,32              -            -            -            0,25           6,33 

 8.7.6  CIRCULAÇÃO 02         28,10              -            -            -            0,25           7,03 

 8.7.7  BIBLIOTECA         48,46              -            -            -            0,25         12,12 

 8.7.8  DIRETORIA         25,67              -            -            -            0,25           6,42 

 8.7.9  DEPÓSITO           6,01              -            -            -            0,25           1,50 

 8.7.10  SALA DOS PROFESSORES         21,34              -            -            -            0,25           5,34 

 8.7.11  CIRCULAÇÃO 03         27,17              -            -            -            0,25           6,79 

 8.7.12  COORDENAÇÃO         22,96              -            -            -            0,25           5,74 

 8.7.13  WC 01           3,47              -            -            -            0,25           0,87 

 8.7.14  WC 02           3,44              -            -            -            0,25           0,86 

 8.7.15  SECRETARIA         23,05              -            -            -            0,25           5,76 

 8.7.16  WC MASCULINO         15,86              -            -            -            0,25           3,97 

 8.7.17  WC FEMININO         15,86              -            -            -            0,25           3,97 

 8.7.18  SALA MATEMÁTICA         18,67              -            -            -            0,25           4,67 

 8.7.19  SALA FÍSICA         18,72              -            -            -            0,25           4,68 

 8.7.20  SALA GESTÃO AMBIENTAL         18,16              -            -            -            0,25           4,54 

 8.7.21  SALA BIOLOGIA         18,21              -            -            -            0,25           4,55 

 8.7.22  SALA DE PROJEÇÃO         32,07              -            -            -            0,25           8,02 

 8.7.23  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01         58,29              -            -            -            0,25         14,57 

 8.7.24  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02         55,86              -            -            -            0,25         13,97 

 8.7.25  DEPÓSITO         14,82              -            -            -            0,25           3,71 

 8.7.26  EQ. TV/VÍDEO         12,10              -            -            -            0,25           3,03 

 8.8 96111  SINAPI 

 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P 

 M2   1.234,21 

 8.8.1  CIRCULAÇÃO 05         46,85              -            -            -            1,00         46,85 

 8.8.2  SALA DA ALEGRIA         48,18              -            -            -            1,00         48,18 

 8.8.3  SALA DA PAZ         48,72              -            -            -            1,00         48,72 

 8.8.4  SALA DO CARINHO         48,66              -            -            -            1,00         48,66 

 8.8.5  CIRCULAÇÃO 06         51,95              -            -            -            1,00         51,95 

 8.8.6  SALA DA SOLIEDARIEDADE         39,93              -            -            -            1,00         39,93 

 8.8.7  SALA DA HARMONIA         38,77              -            -            -            1,00         38,77 

 8.8.8  SALA DO COMPANHEIRISMO         39,58              -            -            -            1,00         39,58 

 8.8.9  CIRCULAÇÃO 07         42,50              -            -            -            1,00         42,50 

 8.8.10  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3          10,56              -            -            -            1,00         10,56 

 8.8.11  PÁTIO CENTRAL               -         35,40    18,40          -            1,00       651,36 

 8.8.12 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA 
              -         30,88      3,25          -            1,00       100,36 

 8.8.13  PÁTIO DA CANTINA               -         10,42      6,41          -            1,00         66,79 

9 PISO

 9.1 94275  SINAPI 

 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO 

INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P 

 M        41,56 

 9.1.1 JARDIM - LADO GUARITA -           17,18      -      -      1,00                17,18 

 9.1.2 JARDIM - LADO DEPÓSITO -           24,38      -      -      1,00                24,38 

 9.2 94974  SINAPI 

 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MANUAL. 

AF_07/2016 

 M3        51,48 

 9.2.1  PASSEIO FRONTAL               -         50,24      2,00      0,06          1,00           6,03 

 9.2.2  ENTRADA - ENTRE GUARITA E DEPÓSITO               -            3,00      2,50      0,06          1,00           0,45 

 9.2.3  GUARITA E DEPÓSITO               -            2,20      1,70      0,06          2,00           0,45 
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 9.2.4  DEPÓSITO               -            4,60      1,79      0,06          1,00           0,49 

 9.2.5  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3               -            3,60      3,60      0,06          1,00           0,78 

 9.2.6  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         10,12      5,76      0,06          1,00           3,50 

 9.2.7  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         10,12      5,52      0,06          1,00           3,35 

 9.2.8  DEPÓSITO 01 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            5,49      2,70      0,06          1,00           0,89 

 9.2.9  DEPÓSITO 02 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            4,48      2,70      0,06          1,00           0,73 

 9.2.10 
 CIRCULAÇÃO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01, 02 E 

DEPÓSITOS 
              -         14,43      1,20      0,06          1,00           1,04 

 9.2.11  CANTINA               -            5,49      2,70      0,06          1,00           0,89 

 9.2.12  COPA               -            4,48      2,70      0,06          1,00           0,73 

 9.2.13  SALA DA ALEGRIA               -            7,95      6,06      0,06          1,00           2,89 

 9.2.14  SALA DA PAZ               -            8,04      6,06      0,06          1,00           2,92 

 9.2.15  SALA DO CARINHO               -            8,03      6,06      0,06          0,50           1,46 

 9.2.16  CIRCULAÇÃO - SALA DA ALEGRIA E SALA DA PAZ               -         16,61      2,11      0,06          1,00           2,10 

 9.2.17  CIRCULAÇÃO - SALA DO CARINHO               -            8,01      3,06      0,06          1,00           1,47 

 9.2.18  SALA MATEMÁTICA               -            4,05      4,61      0,06          1,00           1,12 

 9.2.19  SALA FÍSICA               -            4,06      4,61      0,06          1,00           1,12 

 9.2.20  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -            3,94      4,61      0,06          1,00           1,09 

 9.2.21  SALA BIOLOGIA               -            3,95      4,61      0,06          1,00           1,09 

 9.2.22  SALA DE PROJEÇÃO               -            8,03      4,61      0,06          1,00           2,22 

 9.2.23 

 CIRCULAÇÃO - BANHEIROS, SALA MATEMÁTICA, SALA FÍSICA, 

SALA GESTÃO AMBIENTAL, SALA BIOLOGIA E SALA DE 

PROJEÇÃO 

              -         32,61      1,51      0,06          1,00           2,95 

 9.2.24  COZINHA               -            5,66      3,82      0,06          1,00           1,30 

 9.2.25  REFEITÓRIO               -            9,74      5,66      0,06          1,00           3,31 

 9.2.26  SALA VÍDEO               -            6,91      5,66      0,06          1,00           2,35 

 9.2.27  CIRCULAÇÃO - COZINHA, REFEITÓRIO E SALA VÍDEO               -         22,02      1,93      0,06          1,00           2,55 

 9.2.28  DEPÓSITO               -            8,17      3,58      0,06          1,00           1,75 

 9.2.29  CIRCULAÇÃO - DEPÓSITO               -            8,01      0,95      0,06          1,00           0,46 

 9.3 C2234  SEINFRA  REVESTIMENTOS DE PISOS C/GRANILITE  M2      990,88 

 9.3.1  ENTRADA - ENTRE GUARITA E DEPÓSITO               -            3,00      2,50          -            1,00           7,50 

 9.3.2  GUARITA E DEPÓSITO               -            2,20      1,70          -            2,00           7,48 

 9.3.3  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3               -            3,60      3,60          -            1,00         12,96 

 9.3.4  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         10,12      5,76          -            1,00         58,29 

 9.3.5  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         10,12      5,76          -            1,00         58,29 

 9.3.6  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         10,12      5,52          -            1,00         55,86 

 9.3.7  DEPÓSITO 01 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            5,49      2,70          -            1,00         14,82 

 9.3.8  DEPÓSITO 02 LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            4,48      2,70          -            1,00         12,10 

 9.3.9 
CIRCULAÇÃO - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA 01, 02 E

DEPÓSITOS 
              -         14,43      1,20          -            1,00         17,32 

 9.3.10  CANTINA               -            5,49      2,70          -            1,00         14,82 

 9.3.11  COPA               -            4,48      2,70          -            1,00         12,10 

 9.3.12  SALA DA ALEGRIA               -            7,95      6,06          -            1,00         48,18 

 9.3.13  SALA DA PAZ               -            8,04      6,06          -            1,00         48,72 

 9.3.14  SALA DO CARINHO               -            8,03      6,06          -            1,00         48,66 

 9.3.15  CIRCULAÇÃO - SALA DA ALEGRIA E SALA DA PAZ               -         16,61      2,11          -            1,00         35,05 

 9.3.16  CIRCULAÇÃO - SALA DO CARINHO               -            8,01      3,06          -            1,00         24,51 

 9.3.17  SALA MATEMÁTICA               -            4,05      4,61          -            1,00         18,67 

 9.3.18  SALA FÍSICA               -            4,06      4,61          -            1,00         18,72 

 9.3.19  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -            3,94      4,61          -            1,00         18,16 

 9.3.20  SALA BIOLOGIA               -            3,95      4,61          -            1,00         18,21 

 9.3.21  SALA DE PROJEÇÃO               -            8,03      4,61          -            1,00         37,02 

 9.3.22 

CIRCULAÇÃO - BANHEIROS, SALA MATEMÁTICA, SALA FÍSICA,

SALA GESTÃO AMBIENTAL, SALA BIOLOGIA E SALA DE

PROJEÇÃO 

              -         32,61      1,51          -            1,00         49,24 

 9.3.23  SALA DA SOLIDARIELADE               -            6,91      5,78          -            1,00         39,94 

 9.3.24  SALA DA HARMONIA               -            6,71      5,78          -            1,00         38,78 

 9.3.25  SALA DO COMPANHEIRISMO               -            6,85      5,78          -            1,00         39,59 

 9.3.26 
CIRCULAÇÃO - SALA DA SOLIDARIELADE, SALA DA SALA DA

HARMONIA E SALA DO COMPANHEIRISMO 
              -         21,07      1,93          -            1,00         40,67 

 9.3.27  COZINHA               -            5,66      3,82          -            1,00         21,62 
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 9.3.28  REFEITÓRIO               -            9,74      5,66          -            1,00         55,13 

 9.3.29  SALA VÍDEO               -            6,91      5,66          -            1,00         39,11 

 9.3.30  CIRCULAÇÃO - COZINHA, REFEITÓRIO E SALA VÍDEO               -         22,02      1,93          -            1,00         42,50 

 9.3.31  DEPÓSITO               -            8,17      3,58          -            1,00         29,25 

 9.3.32  CIRCULAÇÃO - DEPÓSITO               -            8,01      0,95          -            1,00           7,61 

 9.4 98681  SINAPI 

 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO 

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 

 M2      203,12 

 9.4.1  PASSEIO FRONTAL               -         50,24      2,00          -            1,00       100,48 

 9.4.2  LAJE - GUARITA E DEPÓSITO               -            2,20      1,70          -            2,00           7,48 

 9.4.3  MARQUISE ENTRE GUARITA E DEPÓSITO         15,50              -            -            -            1,00         15,50 

 9.4.4  TETO - CIRCULAÇÃO - COORDENAÇÃO, SECRETARIA         22,02              -            -            -            1,00         22,02 

 9.4.5  BANHEIRO MASCULINO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 9.4.6  BANHEIRO FEMININO               -            4,61      3,44          -            1,00         15,86 

 9.4.7  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3 - BASE E SUPERIOR               -            3,60      3,60          -            2,00         25,92 

 9.5 4850  ORSE 
 Impermeabilizaçao com vedapren parede ou similar, 03 

demaõs 
 M2        45,00 

 9.5.1  LAJE - GUARITA E DEPÓSITO               -            2,20      1,70          -            2,00           7,48 

 9.5.2  MARQUISE ENTRE GUARITA E DEPÓSITO         15,50              -            -            -            1,00         15,50 

 9.5.3  TETO - CIRCULAÇÃO - COORDENAÇÃO, SECRETARIA         22,02              -            -            -            1,00         22,02 

 9.6 87250  SINAPI 

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 M2        31,66 

 9.6.1  BANHEIRO MASCULINO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 9.6.2  BANHEIRO FEMININO         15,80              -            -            -            1,00         15,80 

 9.7 7697  ORSE 

 Revestimento de parede com pedra Itapé 5x20cm assentada 

com juntas desencontradas, com argamassa industrializada 

ac-i 

 M2        15,80 

 9.7.1  FACHADA FRONTAL - ENTRADA DA ESCOLA               -                -        3,90      6,45          1,00         25,16 

 9.7.2  DESCONTAR PORTÃO DE ENTRADA               -                -        3,90      2,40        (1,00)          (9,36)

 9.8 7324  ORSE 

 Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, 

p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com 

argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive 

regularização de base 

 M2        13,56 

 9.8.1  PASSEIO FRONTAL               -         54,24      0,25          -            1,00         13,56 

10 COBERTURA

 10.1 94201  SINAPI 

 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO 

COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 M2      441,01 

 10.1.1 

 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

PROFESSORES/DIRETORIA/BIBLIOTECA/ESPERANÇA/FUTURO/

AMOR/ALMOZARIFADO 

              -         40,69      8,26          -            0,40       134,44 

 10.1.2 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS LABORATÓRIO 

INFORMÁTICA 01 E 02/DEPÓSITO/AQ. TV E VÍDEO 
              -         14,58    10,42          -            0,40         60,77 

 10.1.3 

 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

COORDENAÇÃO/SECRETARIA/BANHEIROS MASCULINO E 

FEMININO/MATEMÁTICA/FÍSICA/GESTÃO 

AMBIENTAL/BIOLOGIA/SALA DE PROJEÇÃO 

              -         45,61      6,42          -            0,40       117,13 

 10.1.4 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

ALEGRIA/PAZ/CARINHO 
              -         24,62      6,21          -            0,40         61,16 

 10.1.5 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

SOLIDARIEDADE/HARMONIA/COMPANHEIRISMO 
              -         21,07      8,01          -            0,40         67,51 

 10.2 94221  SINAPI 

 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 

 M      225,21 

 10.2.1 

 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

PROFESSORES/DIRETORIA/BIBLIOTECA/ESPERANÇA/FUTURO/

AMOR/ALMOZARIFADO 

              -         57,21          -            -            1,00         57,21 
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 10.2.2 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS LABORATÓRIO 

INFORMÁTICA 01 E 02/DEPÓSITO/AQ. TV E VÍDEO 
              -         35,42          -            -            1,00         35,42 

 10.2.3 

 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

COORDENAÇÃO/SECRETARIA/BANHEIROS MASCULINO E 

FEMININO/MATEMÁTICA/FÍSICA/GESTÃO 

AMBIENTAL/BIOLOGIA/SALA DE PROJEÇÃO 

              -         58,45          -            -            1,00         58,45 

 10.2.4 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

ALEGRIA/PAZ/CARINHO 
              -         37,04          -            -            1,00         37,04 

 10.2.5 
 REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS 

SOLIDARIEDADE/HARMONIA/COMPANHEIRISMO 
              -         37,09          -            -            1,00         37,09 

 10.3 C0387 SEINFRA  BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M      293,14 

 10.3.1 

REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS

PROFESSORES/DIRETORIA/BIBLIOTECA/ESPERANÇA/FUTURO/

AMOR/ALMOZARIFADO 

              -         40,69          -            -            2,00         81,38 

 10.3.2 
REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS LABORATÓRIO

INFORMÁTICA 01 E 02/DEPÓSITO/AQ. TV E VÍDEO 
              -         14,58          -            -            2,00         29,16 

 10.3.3 

REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS

COORDENAÇÃO/SECRETARIA/BANHEIROS MASCULINO E

FEMININO/MATEMÁTICA/FÍSICA/GESTÃO 

AMBIENTAL/BIOLOGIA/SALA DE PROJEÇÃO 

              -         45,61          -            -            2,00         91,22 

 10.3.4 
REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS

ALEGRIA/PAZ/CARINHO 
              -         24,62          -            -            2,00         49,24 

 10.3.5 
REVISÃO NA COBERTURA - ALA SALAS

SOLIDARIEDADE/HARMONIA/COMPANHEIRISMO 
              -         21,07          -            -            2,00         42,14 

 10.4 12509 ORSE

Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e

terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a

20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco,

exceto forn. Telhas - Executada 

M2      818,51 

 10.4.1  PÁTIO CENTRAL          -                 -         35,40    18,40          -            1,00       651,36 

 10.4.2 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA 
         -                 -         30,88      3,25          -            1,00       100,36 

 10.4.3  PÁTIO DA CANTINA          -                 -         10,42      6,41          -            1,00         66,79 

 10.5 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM,

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 
     818,51 

 10.5.1  PÁTIO CENTRAL               -         35,40    18,40          -            1,00       651,36 

 10.5.2 
PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA

ALEGRIA 
              -         30,88      3,25          -            1,00       100,36 

 10.5.3  PÁTIO DA CANTINA               -         10,42      6,41          -            1,00         66,79 

 10.6 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL. AF_07/2019 

M              -          41,00 

 10.6.1  FACHADA FRONTAL PLATIBANDA               -         41,00          -            -            1,00         41,00 

 10.7 C3084 SEINFRA  EXECUÇÃO DE PINGADEIRAS M        40,89 

 10.7.1  FACHADA FRONTAL PLATIBANDA               -         40,89          -            -            1,00         40,89 

 10.8 89849 SINAPI

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM,

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE

ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M        12,00 

 10.8.1 
FACHADA FRONTAL PLATIBANDA - DESCIDA DE ÁGUA

PLUVIAL 
              -            6,00          -            -            2,00         12,00 

 10.9 89854 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

M

 10.9.1 
FACHADA FRONTAL PLATIBANDA - DESCIDA DE ÁGUA

PLUVIAL 
              -                -            -            -            2,00           2,00 

11 ESQUADRIAS

 11.1 1797  ORSE/SE  Revisão de esquadria de madeira  M2        20,16 

 11.1.1  ALMOXARIFADO      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.2  DEPÓSITO      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.3  WC COORDENAÇÃO      0,80      2,10          1,00           1,68 
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 11.1.4  WC ENTRE COORDENAÇÃO E SECRETARIA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.5  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.6  CANTINA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.7  COPA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.8  WC MASCULINO - ENTRADA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.9  WC FEMININO - ENTRADA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.10  COZINHA      0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.1.11  REFEITÓRIO      0,80      2,10          2,00           3,36 

 11.2 1859  ORSE/SE  Revisão de esquadria de ferro  m2        46,09 

 11.2.1 
 CIRCULAÇÃO - SALAS DA ALEGRIA, PAZ, CARINHO, 

SOLIDARIEDADE, HARMONIA, COMPANHEIRISMO 
              -         32,31          -        1,10          1,00         35,54 

 11.2.2  CIRCULAÇÃO - DEPÓSITO               -            6,13          -        1,10          1,00           6,74 

 11.2.3  CIRCULAÇÃO - SALA DE PROJEÇÃO E SALA DO CARINHO               -            3,46          -        1,10          1,00           3,81 

 11.3 1090007  CAERN  REASSENTAMENTO DE PORTAS DE MADEIRA. R_05/2021  UND        20,16 

 11.3.1  ALMOXARIFADO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.2  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.3  WC COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.4  WC ENTRE COORDENAÇÃO E SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.5  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.6  CANTINA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.7  COPA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.8  WC MASCULINO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.9  WC FEMININO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.10  COZINHA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.3.11  REFEITÓRIO               -                -        0,80      2,10          2,00           3,36 

 11.4 1090070  CAERN 

 PORTA DE MADEIRA EM FICHAS OU MAÇICA DE GIRO, COM 

FECHADURA E DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. R_05/2021 

 M2        34,96 

 11.4.1  BIBLIOTECA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.2  SALA DA ESPERANÇA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.3  SALA DO FUTURO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.4  SALA DO AMOR               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.5  DIRETORIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.6  SALA DOS PROFESSORES               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.7  COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.8  SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.9  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.10  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.11  SALA DA ALEGRIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.12  SALA DA PAZ               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.13  SALA DO CARINHO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.14  SALA MATEMÁTICA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.15  SALA FÍSICA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.16  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.17  SALA BIOLOGIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.18  SALA DE PROJEÇÃO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.19  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.20  SALA DA HARMONIA               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.21  SALA DO COMPANHEIRISMO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.22  SALA VÍDEO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.23  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          1,00           1,68 

 11.4.24  DESCONTAR VISOR DE VIDRO               -                -        0,40      0,40      (23,00)          (3,68)

 11.5 94570  SINAPI 

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM 

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

 M2       105,62 

 11.5.1  BIBLIOTECA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.2  SALA DA ESPERANÇA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.3  SALA DO FUTURO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 
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 11.5.4  SALA DO AMOR               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.5  DIRETORIA               -            1,80      1,00          -            2,00           3,60 

 11.5.6  SALA DOS PROFESSORES               -            2,80      0,80          -            1,00           2,24 

 11.5.7  COORDENAÇÃO               -            1,70      1,70          -            2,00           5,78 

 11.5.8  SECRETARIA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.9  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -            3,50      0,30          -            4,00           4,20 

 11.5.10  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            3,50      0,30          -            4,00           4,20 

 11.5.11  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            1,50      1,00          -            2,00           3,00 

 11.5.12  CANTINA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.13  COPA               -            1,50      1,00          -            1,00           1,50 

 11.5.14  SALA DA ALEGRIA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.15  SALA DA PAZ               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.16  SALA DO CARINHO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.17  SALA MATEMÁTICA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.18  SALA MATEMÁTICA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.5.19  SALA FÍSICA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.20  SALA FÍSICA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.5.21  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.22  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.5.23  SALA BIOLOGIA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.5.24  SALA BIOLOGIA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.5.25  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 01               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.26  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.5.27  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.28  SALA DA HARMONIA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.29  SALA DO COMPANHEIRISMO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.30  COZINHA               -            2,00      1,00          -            3,00           6,00 

 11.5.31  REFEITÓRIO               -            2,00      1,00          -            4,00           8,00 

 11.5.32  SALA VÍDEO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.5.33  DEPÓSITO               -            1,50      1,00          -            1,00           1,50 

 11.5.34  GUARITA - LATERAL               -            1,20      1,00          -            1,00           1,20 

 11.5.35  GUARITA - FRONTAL          1,40      1,00          -            1,00           1,40 

 11.6 71104  IOPES 
 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive 

chumbamento 
 M2        23,44 

 11.6.1  ENTRADA - ENTRE GUARITA E DEPÓSITO               -                -        3,00      2,20          1,00           6,60 

 11.6.2  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3               -                -        1,00      1,00          1,00           1,00 

 11.7 71106  IOPES 
 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive 

chumbamento 
 M2           9,84 

 11.7.1  FACHADA FRONTAL - ENTRADA DE VEÍCULOS               -                -        3,00      2,00          1,00           6,00 

 11.8 102162  SINAPI 

 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. 

AF_01/2021_P 

 UND           3,68 

 11.8.1  VISOR - BIBLIOTECA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.2  VISOR - SALA DA ESPERANÇA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.3  VISOR - SALA DO FUTURO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.4  VISOR - SALA DO AMOR               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.5  VISOR - DIRETORIA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.6  VISOR - SALA DOS PROFESSORES               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.7  VISOR - COORDENAÇÃO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.8  VISOR - SECRETARIA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.9  VISOR - LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.10  VISOR - LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.11  VISOR - SALA DA ALEGRIA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.12  VISOR - SALA DA PAZ               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.13  VISOR - SALA DO CARINHO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.14  VISOR - SALA MATEMÁTICA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.15  VISOR - SALA FÍSICA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.16  VISOR - SALA GESTÃO AMBIENTAL               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.17  VISOR - SALA BIOLOGIA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.18  VISOR - SALA DE PROJEÇÃO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.19  VISOR - SALA DA SOLIEDARIEDADE               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 
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 11.8.20  VISOR - SALA DA HARMONIA               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.21  VISOR - SALA DO COMPANHEIRISMO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.22  VISOR - SALA VÍDEO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.8.23  VISOR - DEPÓSITO               -            0,40      0,40          -            1,00           0,16 

 11.9 4716  ORSE/SE  Grade em metalon  M2      259,96 

 11.9.1  BIBLIOTECA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.2  SALA DA ESPERANÇA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.3  SALA DO FUTURO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.4  SALA DO AMOR               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.5  DIRETORIA               -            1,80      1,00          -            2,00           3,60 

 11.9.6  SALA DOS PROFESSORES               -            2,80      0,80          -            1,00           2,24 

 11.9.7  COORDENAÇÃO               -            1,70      1,70          -            2,00           5,78 

 11.9.8  SECRETARIA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.9  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -            3,50      0,30          -            4,00           4,20 

 11.9.10  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            3,50      0,30          -            4,00           4,20 

 11.9.11  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -            1,50      1,00          -            2,00           3,00 

 11.9.12  CANTINA               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.13  COPA               -            1,50      1,00          -            1,00           1,50 

 11.9.14  SALA DA ALEGRIA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.15  SALA DA PAZ               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.16  SALA DO CARINHO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.17  SALA MATEMÁTICA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.18  SALA MATEMÁTICA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.9.19  SALA FÍSICA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.20  SALA FÍSICA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.9.21  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.22  SALA GESTÃO AMBIENTAL - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.9.23  SALA BIOLOGIA - LADO 01               -            2,00      1,00          -            1,00           2,00 

 11.9.24  SALA BIOLOGIA - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.9.25  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 01               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.26  SALA DE PROJEÇÃO - LADO 02               -            2,00      0,50          -            1,00           1,00 

 11.9.27  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.28  SALA DA HARMONIA               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.29  SALA DO COMPANHEIRISMO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.30  COZINHA               -            2,00      1,00          -            3,00           6,00 

 11.9.31  REFEITÓRIO               -            2,00      1,00          -            4,00           8,00 

 11.9.32  SALA VÍDEO               -            2,00      1,00          -            2,00           4,00 

 11.9.33  DEPÓSITO               -            1,50      1,00          -            1,00           1,50 

 11.9.34  FACHADA FRONTAL - LADO ESQUERDO               -         15,93      2,80          -            1,50         66,91 

 11.9.35  FACHADA FRONTAL - LADO DIREITO               -         20,40      2,80          -            1,50         85,68 

 11.9.36 
 FACHADA FRONTAL - ENTRE PILARES PRÓXIMO À GUARITA E 

DEPÓSITO 
              -            8,70      0,25          -            2,00           4,35 

 11.10 12105  ORSE/SE 
 Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive 

ferrolho e dobradiças conforme desenho 
 m2        30,00 

 11.10.1  fachada frontal               -        3,00      2,00          5,00         30,00 

 11.11 91341  SINAPI 

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M2           8,64 

 11.11.1  WC MASCULINO - BOX               -                -        0,80      1,80          3,00           4,32 

 11.11.2  WC FEMININO - BOX               -                -        0,80      1,80          3,00           4,32 

 11.12 1866  ORSE/SE 

 Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore 

ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente 

com amortecedor ref. BT0830000 - IMAB ou similar e 

parafusos 

 UND           6,00 

 11.12.1  WC MASCULINO - BOX               -                -            -            -            3,00           3,00 

 11.12.2  WC FEMININO - BOX               -                -            -            -            3,00           3,00 

 11.13 90830  SINAPI 

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

 UND        11,00 

 11.13.1  ALMOXARIFADO               -                -            -            -            1,00           1,00 

Página: 20 /30



PREFEITURA DE LUIS GOMES

SERVIÇO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO

LOCAL:  AVENIDA SENHORA SANTANA - LUIS GOMES/RN

DATA: SETEMBRO/2022

REFERÊNCIA: SINAPI/RN DE 07/2022-NÃO DESONERADO, ORSE/SE - 07/2021, SEINFRA/CE - 027, CAERN-11/2021 E IOPES - 06/2022 - EESPÍRITO SANTO

ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

LEGENDA: A = ÁREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 11.13.2  DEPÓSITO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.3  WC COORDENAÇÃO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.4  WC ENTRE COORDENAÇÃO E SECRETARIA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.5  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.6  CANTINA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.7  COPA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.8  WC MASCULINO - ENTRADA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.9  WC FEMININO - ENTRADA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.10  COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 11.13.11  REFEITÓRIO               -                -            -            -            1,00           1,00 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

 12.1 1680  ORSE/SE  Revisão de ponto de esgoto tipo 1  UND 137,00     

 12.1.1  WC 01               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.1.2  WC 02               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.1.3  WC MASCULINO               -                -            -            -            5,00           5,00 

 12.1.4  WC FEMININO               -                -            -            -            5,00           5,00 

 12.1.5  COPA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.1.6  CANTINA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.1.7  REFEITÓRIO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.2 89957  SINAPI 

 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA 

(SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 

 UND           4,00 

 12.2.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.2.2  WC FEMININO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.2.3  COZINHA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.3 102617  SINAPI 

 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE 

VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

 UND           1,00 

 12.3.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.4 89449  SINAPI 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 UND        12,00 

 12.4.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - LIMPEZA E EXTRAVASOR               -            6,00          -            -            2,00         12,00 

 12.5 89402  SINAPI 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 UND        12,00 

 12.5.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - DISTRIBUIÇÃO               -            6,00          -            -            2,00         12,00 

 12.6 89401  SINAPI 

 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 UND        12,00 

 12.6.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - ALIMENTAÇÃO               -            6,00          -            -            2,00         12,00 

 12.7 94492  SINAPI 
 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  

50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 UND           1,00 

 12.7.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - LIMPEZA E EXTRAVASOR               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.8 89353  SINAPI 
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 UND           1,00 

 12.8.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - DISTRIBUIÇÃO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.9 89352  SINAPI 
 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 
 UND           1,00 

 12.9.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - ALIMENTAÇÃO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 12.10 104004  SINAPI 

 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

 UND           1,00 

 12.10.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - LIMPEZA E EXTRAVASOR               -                -            -            -            1,00           1,00 
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 12.11 103984  SINAPI 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

07/2022	SINAPI	 

 UND           2,00 

 12.11.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - LIMPEZA E EXTRAVASOR               -                -            -            -            2,00           2,00 

 12.12 89408  SINAPI 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UND           6,00 

 12.12.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - DISTRIBUIÇÃO               -                -            -            -            6,00           6,00 

 12.13 89404  SINAPI 

 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

 UND           6,00 

 12.13.1  ELEVADO PRÓXIMO À COZINHA - ALIMENTAÇÃO               -                -            -            -            6,00           6,00 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

 13.1 1680  SINAPI  Revisão de ponto de esgoto tipo 1  UND        21,00 

 13.1.1  WC 01               -                -            -            -            3,00           3,00 

 13.1.2  WC 02               -                -            -            -            3,00           3,00 

 13.1.3  WC MASCULINO               -                -            -            -            5,00           5,00 

 13.1.4  WC FEMININO               -                -            -            -            5,00           5,00 

 13.1.5  COPA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.1.6  CANTINA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.1.7  REFEITÓRIO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.2 1678  ORSE/SE 
 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm 

(pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) 
 UND           6,00 

 13.2.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.2.2  WC FEMININO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.2.3  REFEITÓRIO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.2.4  COZINHA               -                -            -            -            3,00           3,00 

 13.3 1695  ORSE/SE 

 Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d 

= 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca 

Akros ou similar 

 UND           2,00 

 13.3.1  REFEITÓRIO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.3.2  COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.4 C5050  SEINFRA  CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L  UND           1,00 

 13.4.1  COZINHA               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.5 C3489  SEINFRA 
 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA P/ LIGAÇÃO 

CONDOMINIAL DI=30x30cm 
 UND           2,00 

 13.5.1  REDE - COZINHA/REFEITÓRIO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.6 2103  ORSE 

 Pia de cozinha com bancada em aço inox, dim 1,20x0,60m, 

c/ 01 cuba, sifão cromado, válvula cromada, torneira 

cromada, concretada e assentada. Rev 03 

 UND           2,00 

 13.6.1  COZINHA               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.7 86939  SINAPI 

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UND           4,00 

 13.7.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.7.2  WC FEMININO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.8 86931  SINAPI 

 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UND           2,00 

 13.8.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.8.2  WC FEMININO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.9 100849  SINAPI 
 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO. AF_01/2020 
 UND           6,00 

 13.9.1  WC 01               -                -            -            -            1,00           1,00 
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 13.9.2  WC 02               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.9.3  WC MASCULINO               -                -            -            -            3,00           2,00 

 13.9.4  WC FEMININO               -                -            -            -            3,00           2,00 

 13.10 C4635  SEINFRA 
 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO 

(ABERTURA FRONTAL) 
 UND           2,00 

 13.10.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.10.2  WC FEMININO               -                -            -            -            1,00           1,00 

 13.11 C2934  SEINFRA  RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO  UND           6,00 

 13.11.1  REDE DE ESGOTO               -                -            -            -            6,00           6,00 

 13.12 100868  SINAPI 

 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

 UND           4,00 

 13.12.1  WC MASCULINO               -                -            -            -            2,00           2,00 

 13.12.2  WC FEMININO               -                -            -            -            2,00           2,00 

14 PINTURA

 14.1 2344  ORSE  Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos  M2   5.905,36 

 14.1.1  PAREDES 

 14.1.1.1  FACHADA FRONTAL - ENTRE P1 A P16               -         14,58          -        2,00          2,00         58,32 

 14.1.1.2  FACHADA FRONTAL - ENTRE P21 A P30               -         21,78          -        2,00          2,00         87,12 

 14.1.1.3  GUARITA               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 14.1.1.4  DEPÓSITO               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 14.1.1.5  FACHADA FRONTAL - PLATIBANDA               -         40,89          -        4,00          2,00       327,12 

 14.1.1.6  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        2,90          2,00         36,77 

 14.1.1.7  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA               -         89,20          -        1,60          2,00       285,44 

 14.1.1.8 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
              -         25,40          -        1,60          2,00         81,28 

 14.1.1.9  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA               -         13,67          -        1,60          2,00         43,74 

 14.1.1.10  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        5,50          2,00       158,40 

 14.1.1.11  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        3,00          1,00         41,46 

 14.1.1.12  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.1.1.13  SALA DO AMOR               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.1.1.14  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        3,00          1,00         38,34 

 14.1.1.15  DEPÓSITO               -         12,78          -        3,00          1,00         38,34 

 14.1.1.16  SALA APOIO 01               -         19,50          -        3,00          1,00         58,50 

 14.1.1.17  SALA APOIO 02               -         19,50          -        3,00          1,00         58,50 

 14.1.1.18 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        3,00          1,00         99,57 

 14.1.1.19 
 EXTERNO - ALA SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         49,36          -        6,00          1,00       296,16 

 14.1.1.20  BIBLIOTECA               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.1.1.21  DIRETORIA               -         23,13          -        3,00          1,00         69,39 

 14.1.1.22  DEPÓSITO               -         10,14          -        3,00          1,00         30,42 

 14.1.1.23  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        3,00          1,00         55,44 

 14.1.1.24  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        3,00          1,00         32,67 

 14.1.1.25  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        3,00          1,00         57,54 

 14.1.1.26  SECRETARIA               -         19,22          -        3,00          1,00         57,66 

 14.1.1.27 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        3,00          1,00       101,61 

 14.1.1.28  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        3,00          1,00         95,28 

 14.1.1.29  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        3,00          1,00         93,84 

 14.1.1.30  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        3,00          1,00         49,14 

 14.1.1.31  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        3,00          1,00         43,08 

 14.1.1.32 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        6,00          1,00       300,00 

 14.1.1.33  CANTINA               -         14,36          -        3,00          1,00         43,08 

 14.1.1.34  COPA               -         16,38          -        3,00          1,00         49,14 

 14.1.1.35  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        3,00          1,00         84,06 

 14.1.1.36  SALA DA PAZ               -         28,20          -        3,00          1,00         84,60 
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 14.1.1.37  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        3,00          1,00         84,54 

 14.1.1.38  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        3,00          1,00         73,86 

 14.1.1.39  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        4,00          1,00       224,24 

 14.1.1.40  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        3,00          1,00         51,96 

 14.1.1.41  SALA FÍSICA               -         17,34          -        3,00          1,00         52,02 

 14.1.1.42  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        3,00          1,00         51,30 

 14.1.1.43  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        3,00          1,00         51,36 

 14.1.1.44  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        3,00          1,00         75,84 

 14.1.1.45 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        3,00          1,00         96,30 

 14.1.1.46 

 EXTERNO - ALA SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, DEPÓSITO, 

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO, SECRETARIA, 

BANHEIROS, MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO AMBIENTAL, 

BIOLOGIA E PROJEÇÃO 

              -         74,72          -        4,00          1,00       298,88 

 14.1.1.47  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        3,00          1,00         76,14 

 14.1.1.48  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        3,00          1,00         74,94 

 14.1.1.49  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        3,00          1,00         75,78 

 14.1.1.50 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        3,00          1,00         81,45 

 14.1.1.51  REFEITÓRIO               -         30,80          -        3,00          1,00         92,40 

 14.1.1.52  SALA VÍDEO               -         25,14          -        3,00          1,00         75,42 

 14.1.1.53  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        3,00          1,00         63,21 

 14.1.1.54  DEPÓSITO               -         27,03          -        3,00          1,00         81,09 

 14.1.1.55  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        3,00          2,00         48,06 

 14.1.1.56 
 EXTERNO - ALA SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA 

COMPANHEIRISMO, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO 
              -         54,16          -        6,00          1,00       324,96 

 14.1.1.57  DESCONTAR GRADES METÁLICAS - MURO FRONTAL               -                -        3,00      2,00      (10,00)        (60,00)

 14.1.1.58  DESCONTAR PORTAS - REVISADAS         20,16              -            -            -          (2,00)        (40,32)

 14.1.1.59  DESCONTAR PORTAS - NOVAS         34,96              -            -            -          (2,00)        (69,92)

 14.1.1.60  DESCONTAR JANELAS      105,62              -            -            -          (2,00)     (211,24)

 14.1.2  TETO - GESSO 

 14.1.2.1  SALA DA ESPERANÇA         23,48              -            -            -            1,00         23,48 

 14.1.2.2  SALA DO FUTURO         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.1.2.3  SALA DO AMOR         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.1.2.4  ALMOXARIFADO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.1.2.5  CIRCULAÇÃO 01         25,32              -            -            -            1,00         25,32 

 14.1.2.6  CIRCULAÇÃO 02         28,10              -            -            -            1,00         28,10 

 14.1.2.7  BIBLIOTECA         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.1.2.8  DIRETORIA         25,67              -            -            -            1,00         25,67 

 14.1.2.9  DEPÓSITO           6,01              -            -            -            1,00           6,01 

 14.1.2.10  SALA DOS PROFESSORES         21,34              -            -            -            1,00         21,34 

 14.1.2.11  CIRCULAÇÃO 03         27,17              -            -            -            1,00         27,17 

 14.1.2.12  COORDENAÇÃO         22,96              -            -            -            1,00         22,96 

 14.1.2.13  WC 01           3,47              -            -            -            1,00           3,47 

 14.1.2.14  WC 02           3,44              -            -            -            1,00           3,44 

 14.1.2.15  SECRETARIA         23,05              -            -            -            1,00         23,05 

 14.1.2.16  WC MASCULINO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.1.2.17  WC FEMININO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.1.2.18  SALA MATEMÁTICA         18,67              -            -            -            1,00         18,67 

 14.1.2.19  SALA FÍSICA         18,72              -            -            -            1,00         18,72 

 14.1.2.20  SALA GESTÃO AMBIENTAL         18,16              -            -            -            1,00         18,16 

 14.1.2.21  SALA BIOLOGIA         18,21              -            -            -            1,00         18,21 

 14.1.2.22  SALA DE PROJEÇÃO         32,07              -            -            -            1,00         32,07 

 14.1.2.23  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01         58,29              -            -            -            1,00         58,29 

 14.1.2.24  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02         55,86              -            -            -            1,00         55,86 

 14.1.2.25  DEPÓSITO         14,82              -            -            -            1,00         14,82 

 14.1.2.26  EQ. TV/VÍDEO         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.1.3  TETO - LAJE 

 14.1.3.1  CANTINA         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.1.3.2  COPA         14,82              -            -            -            1,00         14,82 
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 14.1.3.3  DEPÓSITO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.1.3.4  SALA APOIO 01         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.1.3.5  SALA APOIO 02         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.1.3.6  COZINHA         21,62              -            -            -            1,00         21,62 

 14.1.3.7  REFEITÓRIO         55,13              -            -            -            1,00         55,13 

 14.1.3.8  SALA VÍDEO         39,11              -            -            -            1,00         39,11 

 14.1.3.9  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO         42,89              -            -            -            1,00         42,89 

 14.1.3.10  DEPÓSITO         29,85              -            -            -            1,00         29,85 

 14.1.3.11  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO           7,61              -            -            -            1,00           7,61 

 14.2 88485  SINAPI 
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
 M2   5.114,22 

 14.2.1  FACHADA FRONTAL - ENTRE P1 A P16               -         14,58          -        2,00          2,00         58,32 

 14.2.2  FACHADA FRONTAL - ENTRE P21 A P30               -         21,78          -        2,00          2,00         87,12 

 14.2.3  GUARITA               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 14.2.4  DEPÓSITO               -            9,00          -        2,90          2,00         52,20 

 14.2.5  FACHADA FRONTAL - PLATIBANDA               -         40,89          -        4,00          2,00       327,12 

 14.2.6  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        2,90          2,00         36,77 

 14.2.7  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA               -         89,20          -        1,60          2,00       285,44 

 14.2.8 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
              -         25,40          -        1,60          2,00         81,28 

 14.2.9  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA               -         13,67          -        1,60          2,00         43,74 

 14.2.10  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        5,50          2,00       158,40 

 14.2.11  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        3,00          1,00         41,46 

 14.2.12  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.2.13  SALA DO AMOR               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.2.14  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        3,00          1,00         38,34 

 14.2.15  DEPÓSITO               -         12,78          -        3,00          1,00         38,34 

 14.2.16  SALA APOIO 01               -         19,50          -        3,00          1,00         58,50 

 14.2.17  SALA APOIO 02               -         19,50          -        3,00          1,00         58,50 

 14.2.18 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        3,00          1,00         99,57 

 14.2.19 
 EXTERNO - ALA SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         49,36          -        6,00          1,00       296,16 

 14.2.20  BIBLIOTECA               -         28,14          -        3,00          1,00         84,42 

 14.2.21  DIRETORIA               -         23,13          -        3,00          1,00         69,39 

 14.2.22  DEPÓSITO               -         10,14          -        3,00          1,00         30,42 

 14.2.23  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        3,00          1,00         55,44 

 14.2.24  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        3,00          1,00         32,67 

 14.2.25  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        3,00          1,00         57,54 

 14.2.26  SECRETARIA               -         19,22          -        3,00          1,00         57,66 

 14.2.27 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        3,00          1,00       101,61 

 14.2.28  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        3,00          1,00         95,28 

 14.2.29  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        3,00          1,00         93,84 

 14.2.30  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        3,00          1,00         49,14 

 14.2.31  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        3,00          1,00         43,08 

 14.2.32 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        6,00          1,00       300,00 

 14.2.33  CANTINA               -         14,36          -        3,00          1,00         43,08 

 14.2.34  COPA               -         16,38          -        3,00          1,00         49,14 

 14.2.35  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        3,00          1,00         84,06 

 14.2.36  SALA DA PAZ               -         28,20          -        3,00          1,00         84,60 

 14.2.37  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        3,00          1,00         84,54 

 14.2.38  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        3,00          1,00         73,86 

 14.2.39  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        4,00          1,00       224,24 

 14.2.40  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        3,00          1,00         51,96 

 14.2.41  SALA FÍSICA               -         17,34          -        3,00          1,00         52,02 

 14.2.42  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        3,00          1,00         51,30 

 14.2.43  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        3,00          1,00         51,36 

 14.2.44  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        3,00          1,00         75,84 
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ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INDUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

BDI: 20,81%

LEGENDA: A = ÁREA; C = COMPRIMENTO; L = LARGURA; H = ALTURA; N = Nº DE REPETIÇÕES; 

 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 14.2.45 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        3,00          1,00         96,30 

 14.2.46 

 EXTERNO - ALA SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, DEPÓSITO, 

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO, SECRETARIA, 

BANHEIROS, MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO AMBIENTAL, 

BIOLOGIA E PROJEÇÃO 

              -         74,72          -        4,00          1,00       298,88 

 14.2.47  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        3,00          1,00         76,14 

 14.2.48  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        3,00          1,00         74,94 

 14.2.49  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        3,00          1,00         75,78 

 14.2.50 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        3,00          1,00         81,45 

 14.2.51  REFEITÓRIO               -         30,80          -        3,00          1,00         92,40 

 14.2.52  SALA VÍDEO               -         25,14          -        3,00          1,00         75,42 

 14.2.53  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        3,00          1,00         63,21 

 14.2.54  DEPÓSITO               -         27,03          -        3,00          1,00         81,09 

 14.2.55  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        3,00          2,00         48,06 

 14.2.56 
 EXTERNO - ALA SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA 

COMPANHEIRISMO, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO 
              -         54,16          -        6,00          1,00       324,96 

 14.2.57  IGUAL AO ITEM 2.5.2         64,14              -            -            -            2,00       128,28 

 14.2.58  DESCONTAR GRADES METÁLICAS - MURO FRONTAL               -                -        3,00      2,00      (10,00)        (60,00)

 14.2.59  DESCONTAR PORTAS - REVISADAS         20,16              -            -            -          (2,00)        (40,32)

 14.2.60  DESCONTAR PORTAS - NOVAS         34,96              -            -            -          (2,00)        (69,92)

 14.2.61  DESCONTAR JANELAS      105,62              -            -            -          (2,00)     (211,24)

 14.3 88484  SINAPI 
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 
 M2      919,42 

 14.3.1  TETO - GESSO 

 14.3.1.1  SALA DA ESPERANÇA         23,48              -            -            -            1,00         23,48 

 14.3.1.2  SALA DO FUTURO         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.3.1.3  SALA DO AMOR         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.3.1.4  ALMOXARIFADO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.3.1.5  CIRCULAÇÃO 01         25,32              -            -            -            1,00         25,32 

 14.3.1.6  CIRCULAÇÃO 02         28,10              -            -            -            1,00         28,10 

 14.3.1.7  BIBLIOTECA         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.3.1.8  DIRETORIA         25,67              -            -            -            1,00         25,67 

 14.3.1.9  DEPÓSITO           6,01              -            -            -            1,00           6,01 

 14.3.1.10  SALA DOS PROFESSORES         21,34              -            -            -            1,00         21,34 

 14.3.1.11  CIRCULAÇÃO 03         27,17              -            -            -            1,00         27,17 

 14.3.1.12  COORDENAÇÃO         22,96              -            -            -            1,00         22,96 

 14.3.1.13  WC 01           3,47              -            -            -            1,00           3,47 

 14.3.1.14  WC 02           3,44              -            -            -            1,00           3,44 

 14.3.1.15  SECRETARIA         23,05              -            -            -            1,00         23,05 

 14.3.1.16  WC MASCULINO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.3.1.17  WC FEMININO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.3.1.18  SALA MATEMÁTICA         18,67              -            -            -            1,00         18,67 

 14.3.1.19  SALA FÍSICA         18,72              -            -            -            1,00         18,72 

 14.3.1.20  SALA GESTÃO AMBIENTAL         18,16              -            -            -            1,00         18,16 

 14.3.1.21  SALA BIOLOGIA         18,21              -            -            -            1,00         18,21 

 14.3.1.22  SALA DE PROJEÇÃO         32,07              -            -            -            1,00         32,07 

 14.3.1.23  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01         58,29              -            -            -            1,00         58,29 

 14.3.1.24  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02         55,86              -            -            -            1,00         55,86 

 14.3.1.25  DEPÓSITO         14,82              -            -            -            1,00         14,82 

 14.3.1.26  EQ. TV/VÍDEO         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.3.2  TETO - LAJE 

 14.3.2.1  CANTINA         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.3.2.2  COPA         14,82              -            -            -            1,00         14,82 

 14.3.2.3  DEPÓSITO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.3.2.4  SALA APOIO 01         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.3.2.5  SALA APOIO 02         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.3.2.6  COZINHA         21,62              -            -            -            1,00         21,62 

 14.3.2.7  REFEITÓRIO         55,13              -            -            -            1,00         55,13 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

 14.3.2.8  SALA VÍDEO         39,11              -            -            -            1,00         39,11 

 14.3.2.9  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO         42,89              -            -            -            1,00         42,89 

 14.3.2.10  DEPÓSITO         29,85              -            -            -            1,00         29,85 

 14.3.2.11  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO           7,61              -            -            -            1,00           7,61 

 14.4 C3022  SEINFRA/CE  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES  M2   1.206,27 

 14.4.1  GUARITA               -            9,00          -        1,20          2,00         21,60 

 14.4.2  DEPÓSITO               -            9,00          -        1,20          2,00         21,60 

 14.4.3  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        1,20          2,00         15,22 

 14.4.4  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        1,20          2,00         34,56 

 14.4.5  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        1,20          1,00         16,58 

 14.4.6  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        1,20          1,00         33,77 

 14.4.7  SALA DO AMOR               -         28,14          -        1,20          1,00         33,77 

 14.4.8  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        1,20          1,00         15,34 

 14.4.9  DEPÓSITO               -         12,78          -        1,20          1,00         15,34 

 14.4.10  SALA APOIO 01               -         19,50          -        1,20          1,00         23,40 

 14.4.11  SALA APOIO 02               -         19,50          -        1,20          1,00         23,40 

 14.4.12 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        1,20          1,00         39,83 

 14.4.13  BIBLIOTECA               -         28,14          -        1,20          1,00         33,77 

 14.4.14  DIRETORIA               -         23,13          -        1,20          1,00         27,76 

 14.4.15  DEPÓSITO               -         10,14          -        1,20          1,00         12,17 

 14.4.16  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        1,20          1,00         22,18 

 14.4.17  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        1,20          1,00         13,07 

 14.4.18  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        1,20          1,00         23,02 

 14.4.19  SECRETARIA               -         19,22          -        1,20          1,00         23,06 

 14.4.20 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        1,20          1,00         40,64 

 14.4.21  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        1,20          1,00         38,11 

 14.4.22  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        1,20          1,00         37,54 

 14.4.23  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        1,20          1,00         19,66 

 14.4.24  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        1,20          1,00         17,23 

 14.4.25 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        1,20          1,00         60,00 

 14.4.26  CANTINA               -         14,36          -        1,20          1,00         17,23 

 14.4.27  COPA               -         16,38          -        1,20          1,00         19,66 

 14.4.28  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        1,20          1,00         33,62 

 14.4.29  SALA DA PAZ               -         28,20          -        1,20          1,00         33,84 

 14.4.30  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        1,20          1,00         33,82 

 14.4.31  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        1,20          1,00         29,54 

 14.4.32  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        1,20          1,00         67,27 

 14.4.33  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        1,20          1,00         20,78 

 14.4.34  SALA FÍSICA               -         17,34          -        1,20          1,00         20,81 

 14.4.35  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        1,20          1,00         20,52 

 14.4.36  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        1,20          1,00         20,54 

 14.4.37  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        1,20          1,00         30,34 

 14.4.38 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        1,20          1,00         38,52 

 14.4.39  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        1,20          1,00         30,46 

 14.4.40  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        1,20          1,00         29,98 

 14.4.41  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        1,20          1,00         30,31 

 14.4.42 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        1,20          1,00         32,58 

 14.4.43  REFEITÓRIO               -         30,80          -        1,20          1,00         36,96 

 14.4.44  SALA VÍDEO               -         25,14          -        1,20          1,00         30,17 

 14.4.45  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        1,20          1,00         25,28 

 14.4.46  DEPÓSITO               -         27,03          -        1,20          1,00         32,44 

 14.4.47  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        1,20          2,00         19,22 

 14.4.48  DESCONTAR PORTAS - REVISADAS         20,16              -            -            -          (2,00)        (40,32)

 14.4.49  DESCONTAR PORTAS - NOVAS         34,96              -            -            -          (2,00)        (69,92)
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 ITEM CÓDIGO  BANCO  DESCRIÇÃO  UND A C L H N  Quant. 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 14.5 2285  ORSE 
 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 

tinta PVA latex para interiores - cores convencionais - Rev 03 
 M2   2.080,36 

 14.5.1  GUARITA               -            9,00          -        1,70          2,00         30,60 

 14.5.2  DEPÓSITO               -            9,00          -        1,70          2,00         30,60 

 14.5.3  PAREDE ENTRE NOVA ENTRADA E SALA DA ESPERANÇA               -            6,34          -        1,70          2,00         21,56 

 14.5.4  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        4,30          1,00         61,92 

 14.5.5  SALA DA ESPERANÇA               -         13,82          -        1,80          1,00         24,88 

 14.5.6  SALA DO FUTURO               -         28,14          -        1,80          1,00         50,65 

 14.5.7  SALA DO AMOR               -         28,14          -        1,80          1,00         50,65 

 14.5.8  ALMOXARIFADO               -         12,78          -        1,80          1,00         23,00 

 14.5.9  DEPÓSITO               -         12,78          -        1,80          1,00         23,00 

 14.5.10  SALA APOIO 01               -         19,50          -        1,80          1,00         35,10 

 14.5.11  SALA APOIO 02               -         19,50          -        1,80          1,00         35,10 

 14.5.12 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         33,19          -        1,80          1,00         59,74 

 14.5.13  BIBLIOTECA               -         28,14          -        1,80          1,00         50,65 

 14.5.14  DIRETORIA               -         23,13          -        1,80          1,00         41,63 

 14.5.15  DEPÓSITO               -         10,14          -        1,80          1,00         18,25 

 14.5.16  SALA DOS PROFESSORES               -         18,48          -        1,80          1,00         33,26 

 14.5.17  VENTILAÇÃO               -         10,89          -        1,80          1,00         19,60 

 14.5.18  COORDENAÇÃO               -         19,18          -        1,80          1,00         34,52 

 14.5.19  SECRETARIA               -         19,22          -        1,80          1,00         34,60 

 14.5.20 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, 

PROFESSORES, COORDENAÇÃO E SECRETARIA 
              -         33,87          -        1,80          1,00         60,97 

 14.5.21  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -         31,76          -        1,80          1,00         57,17 

 14.5.22  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         31,28          -        1,80          1,00         56,30 

 14.5.23  DEPÓSITO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         16,38          -        1,80          1,00         29,48 

 14.5.24  AQ. TV/VIDEO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -         14,36          -        1,80          1,00         25,85 

 14.5.25 
 EXTERNO - ALA SALAS LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01, 

LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02, DEPÓSITO E AQ. TV/VIDEO 
              -         50,00          -        4,80          1,00       240,00 

 14.5.26  CANTINA               -         14,36          -        1,80          1,00         25,85 

 14.5.27  COPA               -         16,38          -        1,80          1,00         29,48 

 14.5.28  SALA DA ALEGRIA               -         28,02          -        1,80          1,00         50,44 

 14.5.29  SALA DA PAZ               -         28,20          -        1,80          1,00         50,76 

 14.5.30  SALA DO CARINHO               -         28,18          -        1,80          1,00         50,72 

 14.5.31  CIRCULAÇÃO SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         24,62          -        1,80          1,00         44,32 

 14.5.32  EXTERNO - ALA SALAS ALEGRIA, PAZ E CARINHO               -         56,06          -        2,80          1,00       156,97 

 14.5.33  SALA MATEMÁTICA               -         17,32          -        1,80          1,00         31,18 

 14.5.34  SALA FÍSICA               -         17,34          -        1,80          1,00         31,21 

 14.5.35  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -         17,10          -        1,80          1,00         30,78 

 14.5.36  SALA BIOLOGIA               -         17,12          -        1,80          1,00         30,82 

 14.5.37  SALA DE PROJEÇÃO               -         25,28          -        1,80          1,00         45,50 

 14.5.38 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO 

AMBIENTAL, BIOLOGIA E PROJEÇÃO 
              -         32,10          -        1,80          1,00         57,78 

 14.5.39  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -         25,38          -        1,80          1,00         45,68 

 14.5.40  SALA DA HARMONIA               -         24,98          -        1,80          1,00         44,96 

 14.5.41  SALA DO COMPANHEIRISMO               -         25,26          -        1,80          1,00         45,47 

 14.5.42 
 CIRCULAÇÃO DAS SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA E 

COMPANHEIRISMO 
              -         27,15          -        1,80          1,00         48,87 

 14.5.43  REFEITÓRIO               -         30,80          -        1,80          1,00         55,44 

 14.5.44  SALA VÍDEO               -         25,14          -        1,80          1,00         45,25 

 14.5.45  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO               -         21,07          -        1,80          1,00         37,93 

 14.5.46  DEPÓSITO               -         27,03          -        1,80          1,00         48,65 

 14.5.47  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO               -            8,01          -        1,80          2,00         28,84 

 14.5.48  DESCONTAR JANELAS      105,62              -            -            -          (1,00)     (105,62)

 14.6 88489  SINAPI 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 M2   1.827,60 

 14.6.1  FACHADA FRONTAL - ENTRE P1 A P16               -         14,58          -        2,00          2,00         58,32 
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 14.6.2  FACHADA FRONTAL - ENTRE P21 A P30               -         21,78          -        2,00          2,00         87,12 

 14.6.3  RESERVATÓRIO ELEVADO - CAP. 5M3                -         14,40          -        4,30          1,00         61,92 

 14.6.4  FACHADA FRONTAL - PLATIBANDA               -         40,89          -        4,00          2,00       327,12 

 14.6.5  PÁTIO CENTRAL - PLATIBANDA               -         89,20          -        1,60          2,00       285,44 

 14.6.6 
 PASSARELA - DA BIBLIOTECA/SALA DA ESPERANÇA À SALA DA 

ALEGRIA - PLATIBANDA 
              -         25,40          -        1,60          2,00         81,28 

 14.6.7  PÁTIO DA CANTINA - PLATIBANDA               -         13,67          -        1,60          2,00         43,74 

 14.6.8 
 EXTERNO - ALA SALAS DA ESPERANÇA, FUTURO, AMOR, 

ALMOXARIFADO E CIRCULAÇÃO  
              -         49,36          -        6,00          1,00       296,16 

 14.6.9 

 EXTERNO - ALA SALAS BIBLIOTECA, DIRETORIA, DEPÓSITO, 

SALA DOS PROFESSORES, COORDENAÇÃO, SECRETARIA, 

BANHEIROS, MATEMÁTICA, FÍSICA, GESTÃO AMBIENTAL, 

BIOLOGIA E PROJEÇÃO 

              -         74,72          -        4,00          1,00       298,88 

 14.6.10 
 EXTERNO - ALA SALAS SOLIDARIEDADE, HARMONIA 

COMPANHEIRISMO, COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO 
              -         54,16          -        6,00          1,00       324,96 

 14.6.11  IGUAL AO ITEM 2.5.2          -           64,14              -            -            -            2,00       128,28 

 14.6.12  DESCONTAR GRADES METÁLICAS - MURO FRONTAL               -                -        3,00      2,00      (10,00)        (60,00)

 14.6.13  DESCONTAR JANELAS      105,62              -            -            -          (1,00)     (105,62)

 14.7 88488  SINAPI 
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 
 M2      919,42 

 14.7.1  TETO - GESSO 

 14.7.2  SALA DA ESPERANÇA         23,48              -            -            -            1,00         23,48 

 14.7.3  SALA DO FUTURO         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.7.4  SALA DO AMOR         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.7.5  ALMOXARIFADO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.7.6  CIRCULAÇÃO 01         25,32              -            -            -            1,00         25,32 

 14.7.7  CIRCULAÇÃO 02         28,10              -            -            -            1,00         28,10 

 14.7.8  BIBLIOTECA         48,46              -            -            -            1,00         48,46 

 14.7.9  DIRETORIA         25,67              -            -            -            1,00         25,67 

 14.7.10  DEPÓSITO           6,01              -            -            -            1,00           6,01 

 14.7.11  SALA DOS PROFESSORES         21,34              -            -            -            1,00         21,34 

 14.7.12  CIRCULAÇÃO 03         27,17              -            -            -            1,00         27,17 

 14.7.13  COORDENAÇÃO         22,96              -            -            -            1,00         22,96 

 14.7.14  WC 01           3,47              -            -            -            1,00           3,47 

 14.7.15  WC 02           3,44              -            -            -            1,00           3,44 

 14.7.16  SECRETARIA         23,05              -            -            -            1,00         23,05 

 14.7.17  WC MASCULINO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.7.18  WC FEMININO         15,86              -            -            -            1,00         15,86 

 14.7.19  SALA MATEMÁTICA         18,67              -            -            -            1,00         18,67 

 14.7.20  SALA FÍSICA         18,72              -            -            -            1,00         18,72 

 14.7.21  SALA GESTÃO AMBIENTAL         18,16              -            -            -            1,00         18,16 

 14.7.22  SALA BIOLOGIA         18,21              -            -            -            1,00         18,21 

 14.7.23  SALA DE PROJEÇÃO         32,07              -            -            -            1,00         32,07 

 14.7.24  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01         58,29              -            -            -            1,00         58,29 

 14.7.25  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02         55,86              -            -            -            1,00         55,86 

 14.7.26  DEPÓSITO         14,82              -            -            -            1,00         14,82 

 14.7.27  EQ. TV/VÍDEO         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.7.2  TETO - LAJE 

 14.7.2.1  CANTINA         12,10              -            -            -            1,00         12,10 

 14.7.2.2  COPA         14,82              -            -            -            1,00         14,82 

 14.7.2.3  DEPÓSITO           8,23              -            -            -            1,00           8,23 

 14.7.2.4  SALA APOIO 01         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.7.2.5  SALA APOIO 02         22,91              -            -            -            1,00         22,91 

 14.7.2.6  COZINHA         21,62              -            -            -            1,00         21,62 

 14.7.2.7  REFEITÓRIO         55,13              -            -            -            1,00         55,13 

 14.7.2.8  SALA VÍDEO         39,11              -            -            -            1,00         39,11 

 14.7.2.9  CIRCULAÇÃO COZINHA, REFEITÓRIO, SALA VÍDEO         42,89              -            -            -            1,00         42,89 

 14.7.2.10  DEPÓSITO         29,85              -            -            -            1,00         29,85 

 14.7.2.11  CIRCULAÇÃO DEPÓSITO           7,61              -            -            -            1,00           7,61 
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 14.8 102220  SINAPI 
 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 
 M2      139,64 

 14.8.1  REASSENTAMENTO 

 14.8.1.1  ALMOXARIFADO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.2  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.3  WC COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.4  WC ENTRE COORDENAÇÃO E SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.5  DEPÓSITOS DO LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.6  CANTINA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.7  COPA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.8  WC MASCULINO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.9  WC FEMININO - ENTRADA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.10  COZINHA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.1.11  REFEITÓRIO               -                -        0,80      2,10          5,00           8,40 

 14.8.2  NOVAS 

 14.8.2.1  BIBLIOTECA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.2  SALA DA ESPERANÇA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.3  SALA DO FUTURO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.4  SALA DO AMOR               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.5  DIRETORIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.6  SALA DOS PROFESSORES               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.7  COORDENAÇÃO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.8  SECRETARIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.9  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 01               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.10  LABORATÓRIO INFORMÁTICA 02               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.11  SALA DA ALEGRIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.12  SALA DA PAZ               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.13  SALA DO CARINHO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.14  SALA MATEMÁTICA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.15  SALA FÍSICA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.16  SALA GESTÃO AMBIENTAL               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.17  SALA BIOLOGIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.18  SALA DE PROJEÇÃO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.19  SALA DA SOLIEDARIEDADE               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.20  SALA DA HARMONIA               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.21  SALA DO COMPANHEIRISMO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.22  SALA VÍDEO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.23  DEPÓSITO               -                -        0,80      2,10          2,50           4,20 

 14.8.2.24  DESCONTAR VISOR DE VIDRO               -                -        0,40      0,40      (46,00)          (7,36)

 14.9 2311  ORSE 

 Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 

demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta 

esmalte 

 M2      646,48 

 14.9.1  IGUAL AO ITEM 2.10.5         23,44              -            -            -            2,00         46,88 

 14.9.2  IGUAL AO ITEM 2.10.6           9,84              -            -            -            2,00         19,68 

 14.9.3  IGUAL AO ITEM 2.10.8      259,96              -            -            -            2,00       519,92 

 14.9.4  IGUAL AO ITEM 2.10.9         30,00              -            -            -            2,00         60,00 

 14.10 2322  ORSE 
 Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de 

tinta mineral em pó (Hidracor ou similar) 
 m2      435,04 

 14.10.1  MURO LATERAL               -         59,57          -        2,00          2,00       238,28 

 14.10.2  MURO FUNDOS               -         49,19          -        2,00          2,00       196,76 

15 DIVERSOS

 15.1 7348  ORSE 
 Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, 

acabamento em laminado, dim. 50 x 80cm 
 M           6,00 

 15.1.1 WC 01 -           -          -      -      1,00                  1,00 

 15.1.2 WC 02 -           -          -      -      1,00                  1,00 

 15.1.3 WC MASCULINO -           -          -      -      2,00                  2,00 

 15.1.4 WC FEMININO -           -          -      -      2,00                  2,00 

 15.2 2220077  CAERN  LIMPEZA FINAL DE OBRA. INC_05/2019  M2   1.102,50 

 15.2.1  ÁREA DE INTERVENÇÃO   1.102,50              -            -            -            1,00    1.102,50 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Projeto prevê a Reforma e Ampliação da Escola Municipal Padre Osvaldo localizado na 

Avenida Senhora Santana, Centro da cidade de Luis Gomes/RN e é composto de Planilha Orçamentária,  

Memória de Cálculo, Cronograma e Especificações Técnicas. 

 
  

2. JUSTIFICATIVA  

A idéia de dar andamento no processo de Reforma e Ampliação da Escola Municipal Padre 

Osvaldo surgiu da necessidade de se preservar a estrutura da instituição de ensino municipal, bem como 

promover melhor qualidade e oferecer para o estudante Luis Gomense mais conforto.  

Os prédios das escolas públicas municipais precisam constantemente de manutenção, reforma 

ou ampliação. A reforma e ampliação contribuem para melhorar as condições de trabalho dos 

servidores e aprendizagem dos alunos, além de atender a crescente demanda por vagas. A referida 

Escola Municipal necessita urgente de uma reforma nos seus espaços, a fim de melhorar toda a sua 

estrutura, melhorando o aspecto do ambiente escolar, proporcionando aos alunos um ambiente 

confortável e aconchegante. 

 

3. DESCRIÇÃO 

A obra de Reforma abrange toda a edificação e abrange os seguintes serviços: 

✓ Execução do muro frontal conforme projeto arquitetônico e estrutural; 

✓ Execução do passeio frontal; 

✓ Execução da fachada frontal da edificação conforme projeto arquitetônico; 

✓ Execução da nova entrada da escola que fica entre biblioteca e sala da esperança; 

✓ Retirada de paredes na sala dos professores; 

✓ Demolição de reboco em todos os ambientes previstos na memória de cálculo; 

✓ Execução de chapisco e reboco em toda a área que teve reboco demolido; 

✓ Revisão em forro de gesso; 

✓ Instalação de Forro de PVC nas salas que não possuem forro de gesso e laje; 

✓ Substituição do revestimento cerâmico dos banheiros, instalação de lavatórios, portas, 

sanitários e barras de apoio do box adaptado; 

✓ Demolição de alvenaria, substituição  de revestimento cerâmico, instalação de pia e 
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torneiras na cozinha; 

✓ Demolição de piso cimentado e execução de piso granilite em todos os ambientes, 

excessão aos ambientes que já possuem piso cerâmico; 

✓ Instalação de luminárias de led em todos os ambientes e refletores de led nos ambientes 

externos; 

✓ Execução de reservatório elevado próximo à cozinha; 

✓ Instalação de janelas de alumínio com vidro e grades metálicas em todos os ambientes; 

✓ Substituição de portas externas, revisão de portas internas e instalação de fechaduras; 

✓ Instalação de cobertura metálica (estrutura e telhas) no pátio central, passarela ao lado 

dos laboratórios e pátio da cantina; 

✓ Pintura de todas as portas, grades metálicas e paredes, conforme quantitativos previstos 

em memória de cálculo; 

✓ Limpeza final da obra. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os serviços a serem executados obedecerão rigorosamente aos detalhes dos projetos e 

recomendações desta especificação, bem como aquelas normas e recomendações estabelecidas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Caderno de Encargos do órgão fiscalizador, salvo 

referência em contrário, e ainda às normas das concessionárias de serviços públicos locais. 

Serão fornecidos, todos os projetos e detalhes necessários à execução total dos serviços. 

Todo material a ser empregado na obra deverá ser comprovadamente de primeira qualidade e 

primeiro uso, sendo respeitadas as especificações e recomendações dos fabricantes, neles contidas. 

Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar à 

fiscalização, por escrito, sendo a posição da fiscalização oficializada também por escrito. 

Obrigatoriamente, toda a mão-de-obra destinada à execução dos serviços, deverá ser 

comprovadamente, bem qualificada. 

Qualquer discrepância entre estas especificações, orçamentos, projetos e contratos, será resolvida pela 

Fiscalização, através da Diretoria Técnica de Edificações. No entanto torna-se enfático dizer que a 

concepção total na execução da obra, é prevalecida pelas informações contidas nos projetos fornecidos, 

e em seguida é que vêem os demais documentos do processo licitatório. 
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Para que todo e qualquer “similar” possa ser utilizado, o construtor deverá consultar a fiscalização 

por escrito sobre a possibilidade de efetuar a substituição, que em caso positivo dará a resposta também 

por escrito. 

Será de inteira responsabilidade do licitante, a sua “Planilha de Proposta Orçamentária” 

(quantidades e preços). Compete ainda ao licitante, a verificação “in loco”, antes da licitação, das 

condições de execução dos serviços, tais como: acesso, dimensionamento do canteiro, conhecimento 

pleno de todos os ambientes onde ocorrerão os serviços, planejamento da execução dos serviços etc. 

O julgamento da qualidade dos serviços e materiais, é de competência exclusiva da fiscalização 

da referida obra. 

 

5. EQUIVALÊNCIA DOS MATERIAIS 

Fica estabelecido que em todos os casos em que for especificado um material pela sua marca ou 

denominação do fabricante, estará subentendido o termo “ou similar”, ficando a juízo da Fiscalização, 

tomar a necessária decisão. 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão obedecer as especificações presentes 

no projeto final. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material 

especificado deverá ser solicitado sua substituição, a juízo da Fiscalização. Esta poderá, a qualquer 

tempo, exigir o exame ou ensaio de laboratório de qualquer material, bem como poderá ser exigido um 

certificado de origem e qualidade. 

 

6. DESPESAS 

As despesas referentes às instalações provisórias da obra, e todas as despesas referentes aos 

serviços de mão-de-obra, materiais, licenças, multas, danos, ao patrimônio Público ou de terceiros, enfim 

taxas de quaisquer natureza, Federais, Estaduais e Municipais, ficarão a cargo da construtora, bem como 

prêmios de seguros quaisquer. 

 

7. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

A administração do canteiro e a direção geral da execução da obra, ficarão a cargo do engenheiro 

constratado pela contratada em regime de tempo integral. Deverá ser auxiliado por um mestre geral, da 

mesma forma, em regime de tempo integral. 
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8. INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficará a cargo do construtor todas as instalações provisórias, bem como equipamentos e 

ferramentas que permitam a perfeita execução dos serviços no prazo previsto no cronograma físico. O 

canteiro deverá estar permanentemente limpo e o entulho decorrente da limpeza, removido da obra. 

Deverão ser observadas as exigências do CREA/RN no que diz respeito a colocação de placas, 

indicando os nomes e atribuições dos responsáveis técnicos pela execução da obra e autores dos 

projetos, em cumprimento as exigências do conselho. O construtor deverá fornecer ainda uma placa tipo 

banner, contendo as especificações nos padrões estabelecidos pela Prefeitura de Luis Gomes. 

Será vedada a fixação de outras placas alheias à obra: anúncios ou propaganda de quaisquer 

natureza. Se isto ocorrer por ação de terceiros, o construtor obriga-se a retirá-los. 

Caberá ao construtor o cumprimento das normas de regulamentação contidas na NR-18 da 

legislação em vigor, condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. No que diz 

respeito ao emprego de equipamentos de segurança dos operários e sistemas de proteção das máquinas 

instaladas no canteiro de obras, deverão ser utilizados capacetes, cinto de segurança, luvas máscaras, 

etc., quando necessários como elementos de proteção dos operários. 

As máquinas deverão conter dispositivos de proteção, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, 

fusíveis, etc. 

Ficará sob responsabilidade do construtor, quaisquer demolição e reconstrução dos serviços que 

a fiscalização julgue como imperfeitos. 

A contratada é obrigada a manter no escritório ou almoxarifado da obra um armário com estoque 

essencial de medicamentos de urgência (algodão, gaze esterilizada, esparadrapo, tintura de iodo, 

pomada para queimaduras, analgésicos e colírio comum). 

 

9. MATERIAIS: 

Todos os materiais a empregar nas obras e serviços deverão ser comprovadamente de primeira 

qualidade e satisfazer rigorosamente às especificações. O construtor só poderá usar qualquer material, 

depois de submetê-lo ao exame e aprovação da Fiscalização, a quem caberá impugnar seu emprego 

quando em desacordo com o especificado. 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável a substituição de 

alguns dos materiais adiante especificados, por outros equivalentes, esta substituição só poderá se 
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efetuar mediante expressa autorização, por escrito, da Fiscalização, para cada caso em particular, 

considerados na oportunidade os valores de custo para o acerto que couber. 

 

10.  MÃO-DE-OBRA: 

Caberá ao Construtor a responsabilidade de contratar mão-de-obra de boa qualidade e manter 

permanentemente em serviço, uma equipe capaz e suficiente de operários, mestre e encarregados, de 

modo a assegurar o bom andamento da obra e também obter materiais necessários em quantidades 

suficientes para a conclusão das obras e serviços no prazo previsto. 

 

11. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  

A empresa executante da obra deverá organizar e manter no cotidiano, equipamentos de 

proteção individual para seus funcionários, fiscais e visitantes, bem como estabelecer normas e hábitos 

voltados para a higiene e segurança como um todo. 

Deverá dispor no local de cavaletes que o orientem o trânsito durante o percurso dos serviços. A 

empresa deverá efetuar esforços redobrados na segurança dos serviços prestados, por se tratar de 

melhorias na área central da cidade. 

11.2. INSTALAÇÃO DA OBRA 

Ficará sob a responsabilidade do Construtor o fornecimento de todo o material, ferramental, 

maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços. 

O Construtor deverá manter vigilância constante da obra até o recebimento da mesma pela 

Prefeitura de Major sales. 

Será procedida periodicamente, no decorrer do prazo de execução da obra, a remoção de todo o 

entulho e detritos que se venham a  se acumular no terreno. 

11.3. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Os serviços preliminares consistirão na colocação de placa de identificação da obra , remoção de 

janelas, remoção de portas, demolição de argamassas, demolição de alvenaria, demolição de pilares e 

vigas em concreto armado, demolição de lajes, demolição de pavimento intertravado. 

11.3.1. Placa da Obra 

A Contratada deverá providenciar a confecção, instalação e conservação de placa de obra em local 

apropriado e bem visível. A placa de obra deverá seguir o modelo fornecido pela Prefeitura, 
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confeccionada em chapa galvanizada nº 18, de dimensões 3,00 x 2,00m com aplicação de adesivos.  

 
11.3.2. Demolições e Retiradas 

Consiste nos serviços de demolições e retiradas de janelas, portas e demolições de alvenaria, 

reboco e revestimentos. 

11.3.3. Demolição de Alvenaria de elementos cerâmicos 

Será feita manualmente com uso de ponteiros e talhadeiras  

11.3.4. A remoção de revestimento cerâmico se dará manualmente com uso de talhadeiras  

Será feita manualmente com uso de ponteiros e talhadeiras  

11.3.5. Retirada de folha de porta de passagem ou janelas 

As portas serão retiradas com uso de chave fenda e martelos. 

11.3.6. Demolição de revestimento de argamassa 

Será realizada através de ponteiros e talhadeiras e marretas.  

11.3.7. Revisão da instalação elétrica 

Será feita manualmente com uso de alicates e chaves fendas. 

11.3.8. Remoção de aparelhos sanitários 

Será feito manualmente com uso de talhadeiras e chaves.  

11.3.9. Remoção de tomadas e interruptores elétricos 

Será feito manualmente com uso de chaves fendas e alicates 

11.3.10. Revisão das instalações hidrossanitárias 

Será retirada manualmente, com uso de chaves, alavancas, talhadeiras e serras.  

11.3.11. Retirada de aparelhos de iluminação 

Será retirado manualmente com uso de fendas e alicates  

13.3.12. Retirada de pintura (c/ escova de aço)  

Retirada da Pretirada da pintura antiga danificada fazendo uso de escova de aço 

13.3.13. Retirada de telhas de barro danificadas  

Será feito a retirada de todas as telhas que estão danificadas. 

13.3.14. Carga manual e remoção de entulho 

Todo o entulho será retirado com uso de pás, enxadas, carros de mão e caminhão basculante 

6,0m³. 
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11.4. MOVIMENTO DE TERRA 

Constitui-se na escavação de valas e blocos para a execução de divisórias 

11.4.1. Escavações: 

Os fundos das valas deverão estar isentos de pedras soltas e detritos orgânicos e apresentar-se 

perfeitamente planos e horizontais, podendo eventualmente formar degraus quando as condições do 

terreno assim exigirem. Serão abundantemente molhados com a finalidade de localizar possíveis 

elementos estranhos (raízes, formigueiros, etc) não aflorados, que serão acusados por percolação da 

água. Após isto o solo será fortemente apiloado, com uso de maço de 30kg. 

Verificar se a capacidade de suporte do solo de fundação é compatível com a apresentada no 

projeto estrutural, devendo apresentar, se solicitado pela fiscalização, documento atestando o valor 

desta taxa. 

Em caso de existência de água nas valas de fundação, deverá ser feito total esgotamento das 

mesmas antes da aplicação do material de fundação. 

Os trabalhos de aterro e reaterro serão executados com material escolhido, de preferência areia, 

em camadas sucessivas de altura máxima de 20 (vinte) cm, convenientemente molhadas e 

energicamente apiloadas de modo a serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis, por recalque, 

nas camadas aterradas. 

Na execução dos referidos serviços de aterro e reaterro haverá precauções para evitar-se 

quaisquer danos nos trabalhos de impermeabilização, paredes ou outros elementos verticais que 

devam ficar em contato com o material de aterro. 

 

11.5. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS: 

A execução da estrutura de concreto obedecerá rigorosamente aos projetos, especificações e 

detalhes respectivos nele contidos, bem como as normas técnicas da ABNT atinentes ao assunto, além 

das que se seguem. 

No fundo da cava será executada uma camada de concreto de regularização, no traço 1: 4: 8 

(cimento: areia: brita). As dimensões deste lastro, em planta, serão as mesmas do elemento de fundação 

que ele vai receber e a espessura de, no mínimo 5cm.  

Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações, 

deverá ser imediatamente comunicada ao proprietário. 
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Entre outras, merecem maior destaque: divergência entre o subsolo encontrado e a sondagem 

apresentada; rochas de difícil remoção, não afloradas; vazios de subsolos causados por formigueiros ou 

poços de edificações anteriores; canalizações não indicadas no levantamento; canalizações subterrâneas 

sem uso cujas dimensões comprometam a boa execução das fundações; presença de águas agressivas. 

As passagens de canalizações através de elementos estruturais deverão obedecer rigorosamente 

às determinações e detalhes do projeto, não sendo permitida mudança de posição das mesmas. Quando 

de todo inevitáveis, tais mudanças exigirão aprovação consignada em projeto. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem prévia e minuciosa 

verificação por parte do construtor e da fiscalização, da perfeita disposição, dimensões, ligações e 

escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como da correta colocação das 

canalizações. 

Poderão ser utilizadas fôrmas de madeira ou metálicas. As de madeira serão confeccionadas em 

MADEIRIT ou similar, na espessura prescrita pelo fabricante de acordo com a dimensão do elemento 

estrutural, devidamente contra-ventadas com peças de madeira serrada. As metálicas deverão estar 

isentas de oxidação. 

Toda a madeira usada para a confecção de fôrmas estará isenta de defeitos. Não serão aceitas 

peças empenadas ou que apresentem rachaduras, brocas, manchas, fungos, etc. 

As fôrmas deverão ter as armações e os escoramentos necessários para não sofrer deslocamentos 

ou deformações quando do lançamento do concreto, fazendo com que, por ocasião da desforma, a 

estrutura reproduza o determinado em projeto. 

Antes do lançamento do concreto as formas deverão estar limpas, molhadas e perfeitamente 

estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. 

As escoras deverão ser perfeitamente rígidas, impedindo, deste modo, qualquer movimento das 

formas no momento da concretagem, sendo preferível o emprego de escoras metálicas. 

Os pontaletes de madeira destinados às escoras terão dimensões mínimas de 7x7cm, devendo ser 

devidamente contra-ventados. Não haverá mais de uma emenda em cada pontalete, devendo a mesma 

estar fora do terço médio. 

Será permitido o reaproveitamento da madeira de fôrmas, desde que se processe a limpeza e que 

se verifique estarem as peças isentas de deformações. 

A precisão de colocação de fôrmas será de mais ou menos 5mm. 
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A posição das fôrmas (prumos, níveis e alinhamentos) será objeto de verificação permanente, 

especialmente durante a etapa de lançamento do concreto. Quando necessária, a correção será efetuada 

imediatamente. 

A construção das formas e do escoramento deverá ser feita de modo a haver facilidade na retirada 

de seus diversos elementos separadamente, se necessário. Para que se possa fazer essa retirada sem 

choques, o escoramento deverá ser apoiado sobre cunhas, caixas de areia ou outros dispositivos 

apropriados. 

As formas somente poderão ser retiradas observando-se os prazos mínimos de norma: 

Faces laterais............................................................ 3 dias 

A execução das armaduras para concreto armado obedecerá rigorosamente ao projeto estrutural. 

Serão conferidas pela fiscalização após colocação nas fôrmas, verificando-se nesta fase se atendem ao 

disposto no projeto: quantidade de barras, tipo de aço empregado, dobramento, bitolas, posição nas 

fôrmas e recobrimento. 

Na colocação das armaduras nas fôrmas, as mesmas deverão estar limpas, isentas de qualquer 

impureza (graxas, lama, etc.) capaz de comprometer a boa qualidade dos serviços, retirando-se inclusive 

as escamas e eventualmente destacadas por oxidação. 

Não serão admitidas nas barras de armação emendas não previstas no  projeto. 

Quando previsto o emprego de aço de categorias diferentes, deverão ser tomadas as necessárias 

precauções para se evitar a troca involuntária. 

O dobramento das barras, inclusive para execução de ganchos, deverá ser feito com os raios de 

curvatura previstos em norma. 

A armadura deverá ser colocada no interior das formas de modo que, durante o lançamento do 

concreto, se mantenha na posição indicada no projeto, conservando-se inalteradas as distâncias das 

barras entre si e entre as faces internas das formas. Permitir-se-á, para isso, o uso de arames e tarugos 

de aço ou de calços de concreto ou argamassa (“cocadas”). Não serão permitidos calços de aço cujo 

cobrimento, depois de lançado o concreto, tenha espessura menor que a prescrita. 

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de 

modo a não acarretar deslocamentos das armaduras. 

As barras deixadas eventualmente para prosseguimento da estrutura (barras de espera) deverão 

ser devidamente protegidas contra a oxidação; ao ser retomada a concretagem, serão perfeitamente 
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limpas de modo a garantir a aderência. 

 

11.6. ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ESP. = 9 CM. 

Deverá ser usado tijolo cerâmico de 8 furos, assentado a cutelo com argamassa no traço 1:3, 

obedecendo ao marcado no projeto arquitetônico. 

Deverão ser observados no assentamento das fiadas o nível, prumo e alinhamento, sendo 

aceitável uma camada de argamassa colante de 1,5 cm, contínuas em sua linha horizontall e 

contrafiadas na vertical. 

 
 

11.7. REVESTIMENTO 

Todas as paredes em alvenaria que tiverem o reboco retirado, serão chapiscadas e levarão 

revestimento ou em revestimento cerâmico paredes dos banheiros e cozinha ou em massa única 

(reboco liso) nas demais paredes. 

11.7.1. Chapisco 

Todas as paredes de alvenaria a cutelo, e superfícies de concreto armado, serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com areia grossa de 3 mm até 5 mm de diâmetro, com 

predominância de grãos de diâmetro de 5 mm. 

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços a executar 

diariamente, de maneira a ser evitado o início do endurecimento da argamassa antes do seu emprego. 

Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento. 

As superfícies a serem chapiscadas deverão ser limpas e molhadas antes da chapiscagem. Eliminar 

gorduras, vestígios orgânicos (limo, funilagem) e outras impurezas que possam acarretar futuros 
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desprendimentos. 

A execução terá como diretriz, o lançamento violento da argamassa contra a superfície e a 

preocupação de não haver uniformidade na chapiscagem. 

 
 

11.7.2. Massa única para recebimento de pintura 

As paredes que não forem revestidas com lajota cerâmica, levarão reboco de argamassa de 

cimento, areia fina no traço 1:2:8 

As paredes antes do início do reboco devem estar concluídas, chapiscadas, mestradas e deverão 

ser convenientemente molhadas. A espessura do reboco deverá ter o máximo de 20 mm. 

Os rebocos deverão apresentar acabamento perfeito, primorosamente alisado à desempenadeira 

de aço e esponjado, de modo a proporcionar superfície inteiramente lisa e uniforme. 
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11.7.3. Revestimento cerâmico 33 x 45cm 

Nas áreas indicadas em projeto serão assentados Lajota cerâmica 33x45cm –tipo “A” com altura 

definda em memória de cálculo. O material será assentado com argamassa colante, sendo utilizado 

cruzetas espaçadoras para uniformidade das juntas de dilatação. As peças cortadas para passagem de 

ferragens hidro-sanitárias e pontos elétricos, tão como os arremates, deverão ser regulares e sem 

emendas. 

  Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e 

curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre 

área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, 

de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

  Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;  

Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo 

de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de cerâmica deverá ser observada podendo 

ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados. 

  Após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com 

auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem. 
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11.7.4. Forro em réguas de PVC  

Após concluída toda a revisão da cobertura e instalação elétrica, deverá ser inserido o forro em 

todas as áreas determinadas em memória de cálculo. 

O forro será executado em PVC com réguas de 100mm, onde este deverá ser fixo em sua 

totalidade, livre de imperfeições e desníveis ao longo de sua execução. A instalação deverá obedecer 

às informações do fabricante. 

O forro deverá ser não propagante a chamas, devendo ser apresentado o laudo do fabricante.  A 

estrutura para fixação do forro de PVC será metálica com tratamento de zincagem, com cantoneiras 

metálicas, fixadas na estrutura do telhado, essas, serão espaçados de forma a suportar o forro sem 

mesmo que desalinhe ou saia do nível fixado a cada 1 m de distância. O forro será fixado com rebites 

ou parafusos em estrutura composta por perfis metálicos, devendo receber arremates de perfis tipo 

cantoneira, apropriados para acabamentos de forro junto às paredes. 
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11.7.5. Rodaforro de PVC (fornecimento e instalação) 

Será executado em todo o perímetro do forro de PVC novo. D everá ser  devidamente fixado nos 

respectivos forros de maneira que se evite frestas. Deverá ter  perf eito alinhamento e acabamento. O 

rodaforro e o próprio forro deverão possuir a mesma tonalidade. 
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11.8. PAVIMENTAÇÃO 

11.8.1. Lastro de concreto, E= 6cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento 

Nas áreas indicada na memória de cálculo será executado um contrapiso com 6 cm de espessura 

em concreto magro com cimento , areia e seixo no traço 1:4,5:4,5. 

O lastro será lançado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base e depois 

de colocadas as canalizações que passam sob o piso, quando aplicável. Na execução do lastro, o 

concreto poderá ser executado com betoneira convencional. 

O lançamento de concreto será feito em faixas longitudinais, sendo o seu espalhamento 

executado pela passagem de réguas de madeira ou metálicas deslizando sobre “mestras” niveladoras, 

previamente executadas em concreto com traço semelhante àquele a ser utilizado no lastro. A 

superfície do lastro terá o acabamento obtido pela passagem das réguas. 

11.8.2. Piso granilite 

Será aplicado piso granilite em todos os ambientes previstos na memória de cálculo. 

Piso conforme pede as normas regentes, seguindo as especificações de projeto.  

Argamassa à base de cimento Portland comum cinza (CP- 32), preferencialmente não sendo de 

escória de alto-forno ou pozolânico; com granilhas de mármore, de granulometria apropriada; com 

espessura mínima de 8mm. - Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm, de coloração natural.  

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às 

recomendações da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, 

espaço, mobiliário e equipamento urbanos.  

O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-

obra especializada. - O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, 

cimento e areia), cuja espessura mínima deve ter 2cm.  

Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. 

Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de 

concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m. Em pavimentos térreos, executar o lastro 

de concreto com junta seca coincidente. 

Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, 

de acordo com a especificação do fabricante. 

Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o 
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granilite na espessura mínima de 8mm. 

O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7” a 9”, preenchidos 

com concreto), e alisado com desempenadeira de aço. - Logo que o granilite tenha resistência para que 

sua textura superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm 

de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é 

importante para a resistência final do piso. 

O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 

36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120. 

Os rodapés, com 7 cm de altura e bordas arredondadas, deverão formar um conjunto com o piso. 

 
 

11.8.3. Serviço de revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x545cm 

Nos banheiros serão piso cerâmico anti-derrapante 45x45cm, PEI 5, cor clara, com absorção de 

água inferior à 0,5%, resistente à produtos químicos GA, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor 

que 0,4 e assentado com argamassa colante AC-II.  

Todas as juntas deverão ser em material epóxi, cor cinza, (com índice de absorção de água inferior 

a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderão exceder a l,5 mm;  

Para preparação da base, verificar se a base está curada há mais de 14 dias, limpa, seca e plana e 

que tenham sido efetuadas todas as retrações próprias do cimento e estabilizadas as possíveis fissuras, 

e, se necessário, nivelá-la.  

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejuntá-las com materiais de elasticidade 

permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensões entre o pavimento e o revestimento; e 

efetuar juntas de dilatação conforme projeto do responsável técnico. 

Na aplicação, utilizar espaçadores entre peças para manter seus alinhamentos. 
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Rejuntar após 72 horas com um rejuntamento epóxi. 

Deixar as juntas entre peças de no mínimo 2 mm, observando sempre as indicações do fabricante. 

Não será permitida a passagem sobre a pavimentação dentro de três dias do seu assentamento. 

Não será tolerado o assentamento de peças rachadas, emendadas, com retoques visíveis de 

massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resistência ou com quaisquer 

outros defeitos. 

Caberá a Contratada minimizar ao máximo as variações de tamanho e tonalidade especificadas 

em relação às cores existentes buscando sua aproximação evitando assim caracterizar diferentes cores 

no piso. 

 
 

11.9. IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS 

As superfícies dos ambientes previstos em memória de cálculo deverão ser impermeabilizadas 

com solução flexível a base de elastômero tipo vedapren ou similar, em duas demãos aplicadas com 

trinchas, uma em sentido transversal e outra em sentido longitudinal, para garantir o completo 

recobrimento. O substrato deverá estar regularizado, perfeitamente liso, livre de reentrâncias, saliências 

ou qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização. Além disso, a 

superfície deverá ser limpa antes da aplicação do produto. 
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11.10. COBERTURA 

A cobertura do pátio cobert, passarela ao lado dos laboratórios de informática e pátio da cantina 

será em estrutura metálica. 

A vinculação da estrutura de cobertura com a edificação deverá obedecer rigorosamente ao indicado 

no projeto, evitando-se esquecer os embutidos na concretagem da cobertura (chumbadores, etc). 

11.10.1. Cobertura em telha metálica estacionamento: 

Será em telha de aço e= 5mm. 

11.10.2. Estrutura metálica – Pátios e passarela 

Será em perfil metálico com dimensões compatíveis com o vãos e com as cargas que irá suportar. 

 
 

11.10.3. Cobertura com telha metálica  

Será com telha de aço/alumínio e = 0,5mm. 

Todas as telhas danificadas serão substituídas por telha canelete 49 ou similar.  
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11.11. ESQUADRIAS 

11.11.1. Portas de madeira 

As portas internas serão revisadas e as portas externas derão substituídas e terão visor de vidro. 

A madeira maciça a ser utilizada em sua confecção será seca, isenta de brocas, fendas ou outros defeitos 

que comprometam a sua resistência, não sendo aceitas, também, todas as peças que apresentarem 

sinais de empenamento. 

 
 

11.11.2. Fechaduras 

Todas as ferragens para as esquadrias, serão obrigatoriamente de latão cromado, acabamento 

polido, de primeira qualidade, inteiramente nova e em perfeitas condições de funcionamento. 

As fechaduras das portas de madeira, deverão ser sempre de cilindro e maçaneta tipo taco de 
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golf, de trinco reversível acionado pela maçaneta e  pela chave com 02 (duas) voltas. As chaves deverão 

ser fornecidas em duplicata. 

 

 A fechadura das portas dos banheiros deverá ser conforme modelo abaixo: 

 

Imagem 12: Fechadura para porta de banheiro livre-ocupado  

As dobradiças serão de metal cromado do tipo reforçado, de 3 ½” x 3” e serão no mínimo de 03 

(três) unidades por folha. 

11.11.3. Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos, 

fornecimento e instalação 

Porta de abrir em alumínio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnição/ 

alizar/ vista. Guarnição/moldura de acabamento para esquadria de alumínio anodizado natural, para 1 

face (coletado caixa). Fixação: Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aço 

zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda Phillips. Vedação: Selante elástico monocomponente 

a base de poliuretano para juntas diversas. A estrutura da porta deve ser sólida e apropriada para a 

instalação sem deformações ou sinais de corrosão. Durante seu percurso abrir-fechar a porta não deve 

apresentar nenhum tipo de atrito. Ver projeto arquitetônico e tabela de esquadrias.  

Dimensões: ver quadro de esquadrias e memoria de cálculo. 
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11.11.4. Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e instalação, inclusive massa 

para vedação 

Os vidros temperados são fornecidos em chapas padrão, ou sob encomenda, exigindo, portanto, 

do construtor o máximo de qualidade da obra principalmente no estabelecimento das folgas e 

tolerâncias, pois estes não podem ser recordados ou sofrer perfurações. As ferragens fazem parte e 

devem ser especificadas numa das opções: latão, bronze, ferro cromado. As chapas serão inspecionadas 

no recebimento, quanto à presença de bolhas, lentes, ondulações ou empenamentos, fissuras ou trincas, 

manchas e defeito de corte. A tolerância na variação das dimensões é de mais ou menos 3 mm.  Para o 

perfeito funcionamento das chapas de vidro temperado, quando instalados de forma autoportante, são 

recomendados folgas.  Se instalados com caixilhos, a folga entre a chapa de vidro e a parte interna do 

caixilho, deve ser de 6 mm em cada direção, ou de 8 mm se termo absorvente. Os perfis de sustentação 

devem ser cortados de acordo com o vão onde a peça será instalada. Colocar a escova de vedação no 

perfil guia. Instalar os perfis aprumados e nivelados. Estes não devem apresentar arranhões ou manchas. 

É importante fixar os parafusos dos perfis de maneira que fiquem nivelados. Deve-se executar a vedação 

de frestas e fixação das laminas de vidro com silicone. 
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11.11.5. Gradis metálicos 

Os gradis das janelas será em metalon 
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11.11.6. Portões metálicos 

Os portões do muro frontal serão em de abrir e correr e em barra chata. 

Os portões deverão ser fornecidos e instalados com todas as ferragens necessárias para um 

perfeito funcionamento, 

 

 

11.12. PINTURA 

A pintura das paredes externas será em tinta acrílica em duas demãos após prévia aplicação de 

selador, as paredes internas serão em tinta PVA com uma barra de tinta esmalte de 1,20m, as portas 

terão acabamento em pintura esmalte sintético e as grades e portões terão acabamento em pintura 

esmalte sintérico com tratamento em zarcão.  
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11.12.1. Normas Gerais: 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas. 

Serão cuidadosamente limpas, e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Cada 

demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 

Deverão ser evitadas escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à pintura 

os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, 

empregando-se removedor adequado. 

Serão dadas quantas demãos forem necessárias para que toda a superfície pintada apresente, 

depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho (fôsco, semi-fôsco e brilhante). 

11.12.2. Aplicação de Fundo selador acrílico em paredes, uma demão 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes 

de qualquer aplicação;  Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de 

fundo selador com rolo. 

11.12.3. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes duas demãos. 

Tinta acrílica Premium, cor a definir fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder de 

cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais econômico o serviço de pintura 

que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica para as tintas econômica e 

Standard. 
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11.12.4. Aplicação de Fundo selador acrílico em teto, uma demão 

Selador acrílico paredes internas e externas – resina à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, 

reboco, concreto e gesso. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação;  Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; Aplicar uma demão de fundo 

selador com rolo. 

11.12.5. Aplicação manual de Pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos 

Tinta acrílica Premium, cor a definir fosco – tinta à base de dispersão aquosa de copolímero 

estireno acrílico, fosca, linha Premium. 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de 

qualquer aplicação. 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante. 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas 

aplicações. 

Para fins de cálculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez 

que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de um número menor de demãos, torna mais 

econômico o serviço de pintura que as demais. Sendo assim, esse nível de desempenho não se aplica 

para as tintas econômica e Standard. 

11.12.6. Pintura esmalte fosco para madeira 

As portas serão lixadas em pintadas em tinta esmalte, duas demãos. 

Para início da pintura com esmalte acetinado em madeira é necessário garantir uma superfície lisa 

com aplicação do fundo nivelador, sem resíduos, pó, ou impregnação de qualquer material que possa 

prejudicar o aspecto final e aderência do produto. Observar as instruções do fabricante quanto à diluição 

e intervalo entre demãos. O material para pintura deve ser de boa qualidade, garantindo superfície 

homogênea e de fabricante idôneo. 

11.12.7. Pintura esmalte brilhante sobre superfície metálica 

Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo 

anticorrosivo. Utilização de revolver (ar-comprimido). 

Tinta esmalte sintético Premium fosco;  
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Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcão);  

Lixa em folha para ferro, numero 150;  

Removedor de tinta óleo/ esmalte verniz. 

A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte fosca em duas demãos, 

mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, lixamento, aplicação de 01 

demão de fundo anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum ponto de corrosão na superfície para 

inicio do serviço. O material para pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superfície 

homogênea e de fabricante idôneo. Ver tabela de esquadrias. 

 

11.13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

O Fornecimento de energia será feito pela Concessionária (COSERN) , a ligação Rede local até o 

quadro de distribuição é responsabilidade da Prefeitura. Todas as instalações serão embutidas , com 

circuitos balanceados, conforme quantitativo da planilha orçamentária. 

Todos os pontos elétricos serão revisados e substituidos tomadas, interruptores e luminárias. 
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11.14. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

Os sistemas hidráulicos, compreendendo as redes de água fria, esgoto e águas pluviais, serão 

rigorosamente revisados. Serão retiradas as louças sanitárias danificadas, que posteriormente serão 

substituídas.  

As tubulações de água fria e esgoto terão substituídas as peças e conexões danificadas como 

registros, tês, joelhos, tubos, engates, etc.  

As louças como vasos e lavatórios danificados serão substituídas. 

Os produtos de PVC utilizados nas instalações hidráulicas deverão atender às normas NBR 5648/99 

e 5688/99, sendo que a empresa fabricante deverá ser qualificada pelo Programa de Garantia da 

Qualidade de Tubos e Conexões de PVC para Instalações Hidráulicas Prediais.  

11.14.1. Aparelhos, louças e metais 

Os Lavatórios serão em louças de excelente qualidade, deverão ser fixadas com bucha e parafuso 

metálico próprios. 

Os Vasos sanitário sifonado c/ caixa acoplada será de louça, padrão DECA, ou similar. 

Os Porta papel, porta toalha e saboneteira  serão em metal cromado, sem tampa. 

Os Chuveiros terão corpo plástico tipo ducha e será fabricado conforme a ABNT. 

Braço ou haste c/ canopla metal cromado Será em metal cromado. 
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11.14.2. Pia inox 1,20x0,60m c/ 01 cuba Banca de granito cinza polido e = 2,5cm 

Pia inox concretada instalada na cozinha. 

 

 
11.14.3. Torneira cromada de mesa 

Torneira em metal cromado ½” fabricado conforme ABNT 
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11.14.4. Registros 

Os registros de pressão e de gaveta serão cromados. Registro de Pressão (ref. 1416 - C39) – Deca, 

ou similar em qualidade, técnica e acabamento. Registro de Gaveta (ref. 1509 - C39) – Deca, ou similar 

em qualidade, técnica e acabamento. 

     

 

11.15. ACESSIBILIDADE 

A NBR 9050:2015 estabelece critérios e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao 

projeto, construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de 

acessibilidade.  

No estabelecimento desses critérios e parâmetros técnicos foram consideradas diversas condições 

de mobilidade e de percepção do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos específicos, como 

próteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento, sistemas assistivos de 

audição ou qualquer outro que venha a complementar necessidades individuais.  

Esta Norma visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura do 

ambiente, edificações, mobiliário, equipamentos urbanos e elementos à maior quantidade possível de 

pessoas, independentemente de idade, estatura ou limitação de mobilidade ou percepção. 

11.15.1. Barra de apoio para portadores de necessidades especiais – largura 80cm 

As barras de apoio são necessárias para garantir o uso com segurança e autonomia das pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida.  

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem resistir a um esforço mínimo 

de 150 kg no sentido de utilização da barra, sem apresentar deformações permanentes  ou Fissuras, ter 
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empunhadura conforme Seção 4 e estar firmemente fixadas a uma distância mínima de 40 mm entre sua 

base de suporte (parede, painel, entre outros), até a face interna da barra. Suas extremidades devem 

estar fixadas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto de fixação com formato 

recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem estar sob a área de 

empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento e a altura de 

fixação são determinados em função de sua utilização, conforme exemplos apresentados.  

Quando executadas em material metálico, as barras de apoio e seus elementos de fixação e 

instalação devem ser confeccionadas em material resistente à corrosão, conforme ABNT BR 10283, e 

determinação da aderência do acabamento conforme ABNT NBR 11003. 

As dimensões mínimas das barras devem respeitar as aplicações definidas nesta Norma com seção 

transversal entre 30 mm e 45 mm, conforme Figura. O comprimento e o modelo variam de acordo com 

as peças sanitárias às quais estão associados. 
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11.15.2. Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido 25x25cm  

O piso tátil de alerta consiste em um conjunto de relevos de seção tronco-cônica sobre placa, 

integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensões constantes na Tabela 1 e Figura 1. 
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11.16. LIMPEZA FINAL DA OBRA  

Será de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza do local de 

trabalho.  

Os serviços de limpeza geral deverão ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado a fim de 

não se danificar os elementos da construção. A limpeza fina de um compartimento só será executada 

após a conclusão de todos os serviços a serem efetuados neste, sendo que após o término da limpeza, o 

ambiente será trancado com chave, sendo impedido o acesso ao local.  

Ainda ao término da obra, será procedida uma rigorosa verificação final do funcionamento e 

condições dos diversos elementos que compõem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar os 

danos verificados.  

A limpeza de pisos e revestimentos cerâmicos será feita com o uso de ácido muriático diluído em 

água na proporção necessária. As ferragens deverão ser limpas com palha de aço e algum polidor para 

cromados.  

Os vidros deverão ser limpos mediante o uso de álcool e pano seco. Os granilites serão limpos 

mediante o uso de sabão neutro. As louças e metais serão limpos com o uso de detergente apropriado 

em solução com água. 

 

11.17. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, com todas as instalações, 

equipamentos e aparelhos em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. Além 

disso, todas as instalações deverão estar definitivamente ligadas às respectivas redes de serviços públicos 

(água e energia elétrica). 

 

 

 

 

 

  Luis Gomes/RN, setembro de 2022 
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SALA LOCALIZADA ABAIXO DO DEPÓSITO E EQ. TV/VÍDEO
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h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P20

70

7
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 70 cm

LB = 70 cm

30x30 cm

P21

70

7
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 70 cm

LB = 70 cm

30x30 cm

P22

70

7
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 70 cm

LB = 70 cm

30x30 cm

P23

70

7
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 70 cm

LB = 70 cm

30x30 cm

P24

70

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P25

70

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P26

70

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P27

70

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P28

70

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 70 cm

15x30 cm

P29

80

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 80 cm

LB = 60 cm

20x40 cm

P30

80

6
0

df = 160 cm

h1 = 50 cm

h0 = 50 cm

LH = 60 cm

LB = 80 cm

20x45 cm
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Planta de locação

Pilar
Fundação

 Nome
 Seção

(cm)

Lado B

(cm)

Lado H

(cm)

h0 / ha

(cm)

h1 / hb

(cm)

df

(cm)

 P1  15x30  60  80  50  50  160

 P2  15x30  70  60  50  50  160

 P3  15x30  70  60  50  50  160

 P4  15x30  60  80  50  50  160

 P5  15x30  70  60  50  50  160

 P6  15x30  70  60  50  50  160

 P7  15x30  70  60  50  50  160

 P8  15x30  70  60  50  50  160

 P9  15x30  70  60  50  50  160

 P10  15x30  70  60  50  50  160

 P11  15x30  60  80  50  50  160

 P12  15x30  70  60  50  50  160

 P13  15x30  70  60  50  50  160

 P14  30x30  70  70  50  50  160

 P15  30x30  70  70  50  50  160

 P16  30x30  70  70  50  50  160

 P17  30x30  70  70  50  50  160

 P18  15x50  90  60  50  50  160

 P19  15x15  60  60  50  50  160

 P20  15x30  70  60  50  50  160

 P21  30x30  70  70  50  50  160

 P22  30x30  70  70  50  50  160

 P23  30x30  70  70  50  50  160

 P24  30x30  70  70  50  50  160

 P25  15x30  70  60  50  50  160

 P26  15x30  70  60  50  50  160

 P27  15x30  70  60  50  50  160

 P28  15x30  70  60  50  50  160

 P29  15x30  70  60  50  50  160

 P30  20x40  60  80  50  50  160

 P31  20x45  80  60  50  50  160

d
f

h
0

h
1

RELAÇÃO DO AÇO 01

3xP1 14xP2 P9

P10 8xP14 P18

P19 P30 P31

S10 15xS12 8xS14

S18 S19 4xS30

S31

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 266 81 21546

2 5.0 88 111 9768

3 5.0 14 25 350

4 5.0 14 121 1694

5 5.0 14 51 714

6 5.0 28 30 840

7 5.0 14 111 1554

8 5.0 14 121 1694

CA50 9 10.0 78 211 16458

10 10.0 2 75 150

11 10.0 10 229 2290

12 10.0 4 170 680

13 10.0 6 224 1344

14 10.0 3 233 699

15 10.0 5 77 385

16 10.0 21 67 1407

17 10.0 3 273 819

18 10.0 5 97 485

19 10.0 3 253 759

20 10.0 5 87 435

21 12.5 32 219 7008

22 12.5 6 132 792

23 12.5 19 122 2318

24 12.5 186 134 24924

25 12.5 126 124 15624

26 12.5 6 152 912

27 12.5 24 144 3456

28 12.5 6 142 852

RESUMO DO AÇO 01

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 259.1 175.7

12.5 558.9 592.2

CA60 5.0 381.6 64.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 767.9

CA60 64.7

Volume de concreto (C-25) = 9.92 m³

Área de forma = 91.46 m²
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PLANTA DE LOCAÇÃO E SAPATAS



A A

V115x30 V2 15x30

V3 15x30 V4 15x30

V5 15x30 V6 15x30 V6 V6

V7 15x30

V8 15x30 V9 15x30

V10 15x30

V1115x30 V11 V11 V12 V12 15x30 V12 V13 15x30

V
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4
1

5
x
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0
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5

1
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x
3

0

V
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6
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5
x
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0

V
1

7
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5
x
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0

V
1

8
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5
x
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0
V

1
9

1
5

x
3

0

15x30

P1

15x30

P2

15x30

P3

15x30

P4

15x30

P5

15x30

P6

15x30

P7

15x30

P8

15x30

P9

15x30

P10

15x30

P11

15x30

P12

15x30

P13
30x30

P14

30x30

P15

30x30

P16

30x30

P17

15x50

P18

15x15

P19(MORRE) 15x30

P20

30x30

P21

30x30

P22

30x30

P23

30x30

P24

15x30

P25

15x30

P26

15x30

P27

15x30

P28

15x30

P29

20x40

P30

20x45

P31

Forma do pavimento BASE (Nível 0)

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 0 0

V2 15x30 0 0

V3 15x30 0 0

V4 15x30 0 0

V5 15x30 0 0

V6 15x30 0 0

V7 15x30 0 0

V8 15x30 0 0

V9 15x30 0 0

V10 15x30 0 0

V11 15x30 0 0

V12 15x30 0 0

V13 15x30 0 0

V14 15x30 0 0

V15 15x30 0 0

V16 15x30 0 0

V17 15x30 0 0

V18 15x30 0 0

V19 15x30 0 0

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

RELAÇÃO DO AÇO 02

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16 V17 V18

V19

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 362 81 29322

CA50 2 8.0 4 190 760

3 8.0 4 188 752

4 8.0 6 231 1386

5 8.0 4 231 924

6 8.0 4 331 1324

7 8.0 4 1039 4156

8 8.0 4 241 964

9 8.0 4 246 984

10 8.0 2 231 462

11 8.0 2 261 522

12 8.0 2 262 524

13 8.0 4 1075 4300

14 8.0 4 1015 4060

15 8.0 4 416 1664

16 8.0 10 281 2810

17 8.0 6 281 1686

18 8.0 4 176 704

19 8.0 4 176 704

RESUMO DO AÇO 02

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 286.9 124.5

CA60 5.0 293.2 49.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 124.5

CA60 49.7

Volume de concreto (C-25) = 2.96 m³

Área de forma = 49.32 m²
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RELAÇÃO DO AÇO 03

P1 P2 P3

P4 P5 P6

P7 P8 P9

P10 P11 P12

P13 P14 P15

P16 P17 P18

P20 P21 P22

P23 P24 P25

P26 P27 P28

P29 P30 P31

AÇO
N DIAM

QUANT
C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 430 81 34830

2 5.0 50 25 1250

3 5.0 172 111 19092

4 5.0 25 121 3025

5 5.0 40 30 1200

6 5.0 20 111 2220

7 5.0 20 121 2420

CA50 8 10.0 48 287 13776

9 10.0 48 227 10896

10 12.5 8 387 3096

11 12.5 8 337 2696

12 12.5 8 287 2296

13 12.5 8 247 1976

RESUMO DO AÇO 03

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 10.0 246.7 167.3

12.5 100.6 106.6

CA60 5.0 640.4 108.6

PESO TOTAL

(kg)

CA50 274

CA60 108.6

Volume de concreto (C-25) = 5.13 m³

Área de forma = 84.73 m²
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Forma do pavimento TÉRREO (Nível 390)

Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 15x30 -140 250

V2 15x40 -113 277

V3 15x30 -140 250

V4 15x30 -140 250

V5 15x40 -140 250

V6 15x40 -140 250

V7 15x30 -140 250

V8 15x30 -123 267

V9 15x40 -140 250

V10 15x40 -140 250

V11 15x30 -140 250

V12 15x30 -123 267

V13 15x25 -160 230

V14 15x25 -160 230

V15 15x25 -160 230

V16 15x25 -160 230

Lajes

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1
Treliçada 1D

13 -140 250 282

L2
Treliçada 1D

13 -140 250 282

L3
Maciça

13 -140 250 282

L4
Treliçada 1D

13 -140 250 282

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

250 241500

1
0

.
8

3
0

1
0

.
8

6
9.6

6
9

.
6

Detalhe 1

Blocos de enchimento

Detalhe
Tipo

Nome
Dimensões(cm)

Quantidade

hb bx by

1 Lajota cerâmica
B8/25/20 8 25 20 196

15x50

P18(MORRE)

RELAÇÃO DO AÇO 04

V1 V2 V3

V4 V5 V6

V7 V8 V9

V10 V11 V12

V13 V14 V15

V16

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 101 81 8181

2 5.0 97 101 9797

3 5.0 248 71 17608

CA50 4 6.3 4 201 804

5 6.3 4 228 912

6 6.3 4 248 992

7 8.0 4 190 760

8 8.0 4 188 752

9 8.0 4 176 704

10 8.0 2 181 362

11 8.0 2 176 352

12 8.0 2 331 662

13 8.0 2 325 650

14 8.0 2 1039 2078

15 8.0 2 1036 2072

16 8.0 2 1075 2150

17 8.0 2 1072 2144

18 8.0 2 1015 2030

19 8.0 2 1009 2018

20 10.0 4 490 1960

21 10.0 4 730 2920

22 10.0 2 230 460

23 10.0 2 245 490

24 10.0 2 260 520

25 10.0 2 282 564

26 10.0 12 280 3360

27 10.0 2 285 570

28 12.5 2 309 618

RESUMO DO AÇO 04

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 27.1 7.3

8.0 167.3 72.6

10.0 108.4 73.5

12.5 6.2 6.5

CA60 5.0 355.9 60.3

PESO TOTAL

(kg)

CA50 160

CA60 60.3

Volume de concreto (C-25) = 2.90 m³

Área de forma = 48.43 m²

P1 P2

158.5

98.5

7 N1 c/15

20

154

20

2 N7 ø8.0 C=190

20

154

20

2 N7 ø8.0 C=190

V1

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

7 N1 ø5.0 C=81

250

P2 P3

460

400

27 N2 c/15

20

455

20

2 N20 ø10.0 C=490

20

455

20

2 N20 ø10.0 C=490

V2

A

A

SEÇÃO A-A

4
0

15

10

35

27 N2 ø5.0 C=101

277

P3 P4

156.5

96.5

7 N1 c/15

20

152

20

2 N8 ø8.0 C=188

20

152

20

2 N8 ø8.0 C=188

V3

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

7 N1 ø5.0 C=81

250

P5 P6 P7 P8

192.5 315 192.5

170

12 N1 c/15

300

20 N1 c/15

170

12 N1 c/15

20

695

20

2 N21 ø10.0 C=730

20

695

20

2 N21 ø10.0 C=730

V4

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

44 N1 ø5.0 C=81

250

P18 V9

200

135

9 N2 c/15

195

72x2 N4 ø6.3 C=201
(PELE)

20

195

20

2 N22 ø10.0 C=230

20

195

35

2 N23 ø10.0 C=245

V5

A

A

SEÇÃO A-A

4
0

15

10

35

9 N2 ø5.0 C=101

250

P20 V11 P21

230

185

27 N2 c/7

7

225

2x2 N5 ø6.3 C=228
(PELE)

20

225

20

2 N24 ø10.0 C=260

31

225

31

2 N25 ø10.0 C=282

V6

A

A

SEÇÃO A-A

4
0

15

10

35

27 N2 ø5.0 C=101

250

P18 P5

250

205

14 N1 c/15

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

V7

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

14 N1 ø5.0 C=81

250

P5 P1

145

115

8 N1 c/15

20

140

20

2 N9 ø8.0 C=176

20

140

25

2 N10 ø8.0 C=181

V8

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

8 N1 ø5.0 C=81

267

V5 P9 P6

140.9 109.2

125.9

14 N2 c/9

94.2

7 N2 c/15

7

245

2x2 N6 ø6.3 C=248
(PELE)

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

35

245

35

2 N28 ø12.5 C=309

V9

A

A

SEÇÃO A-A

4
0

15

10

35

21 N2 ø5.0 C=101

250

P20 P7

250

190

13 N2 c/15

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

V10

A

A

SEÇÃO A-A

4
0

15

10

35

13 N2 ø5.0 C=101

250

V6 P8

250

205

14 N1 c/15

20

245

20

2 N26 ø10.0 C=280

25

245

20

2 N27 ø10.0 C=285

V11

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

14 N1 ø5.0 C=81

250

P8 P4

145

100

7 N1 c/15

20

140

20

2 N9 ø8.0 C=176

20

140

20

2 N11 ø8.0 C=176

V12

A

A

SEÇÃO A-A

3
0

15

10

25

7 N1 ø5.0 C=81

267

P10 P11

300

240

20 N3 c/12

20

295

20

2 N12 ø8.0 C=331

17

295

17

2 N13 ø8.0 C=325

V13

A

A

SEÇÃO A-A

2
5

15

10

20

20 N3 ø5.0 C=71

230

P11 P12 P13 P14

361 286 361

316

27 N3 c/12

256

22 N3 c/12

316

27 N3 c/12

20

1003

20

2 N14 ø8.0 C=1039

17

1003

20

2 N15 ø8.0 C=1036

V14

A

A

SEÇÃO A-A

2
5

15

10

20

76 N3 ø5.0 C=71

230

P24 P25 P26 P27

373 298 373

328

28 N3 c/12

268

23 N3 c/12

328

28 N3 c/12

20

1039

20

2 N16 ø8.0 C=1075

20

1039

17

2 N17 ø8.0 C=1072

V15

A

A

SEÇÃO A-A

2
5

15

10

20

79 N3 ø5.0 C=71

230

P27 P28 P29 P30

313 358 313

268

23 N3 c/12

328

28 N3 c/12

258

22 N3 c/12

20

979

20

2 N18 ø8.0 C=1015

17

979

17

2 N19 ø8.0 C=1009

V16

A

A

SEÇÃO A-A

2
5

15

10

20

73 N3 ø5.0 C=71

230
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RELAÇÃO DO AÇO 04

19xVT1a 4xVT2a 2xVT2b

6xVT4a

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 TR 08644 19 112 2128

2 TR 08644 4 192 768

3 TR 08644 8 182 1456

4 5.0 19 121 2299

5 5.0 4 201 804

6 5.0 8 191 1528

RESUMO DO AÇO 04

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA60 5.0 46.3 7.9

TR 08644 43.5 35.2

PESO TOTAL

(kg)

CA60 43

Volume de concreto (C-25) = 0.00 m³

Área de forma = 0.00 m²

112

3 106 3

6

112

6

1 N4 ø5.0 C=121

1 N1 TR 08644 C=112

(L1)

VT1a (19 unidades)

191.8

7.9 176 7.9

6

192

6

1 N5 ø5.0 C=201

1 N2 TR 08644 C=192

(L2)

VT2a (4 unidades)

182

3 176 3

6

182

6

1 N6 ø5.0 C=191

1 N3 TR 08644 C=182

(L2)

VT2b (2 unidades)

182

3 176 3

6

182

6

1 N6 ø5.0 C=191

1 N3 TR 08644 C=182

(L4)

VT4a (6 unidades)

RELAÇÃO DO AÇO 05

Negativos Positivos

AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 4 49 196

2 5.0 18 315 5670

3 5.0 17 VAR VAR

CA50 4 8.0 4 151 604

5 8.0 12 375 4500

6 8.0 7 467 3269

7 8.0 15 336 5040

8 8.0 4 111 444

9 8.0 2 396 792

10 10.0 3 86 258

11 10.0 16 372 5952

12 10.0 12 360 4320

13 12.5 2 146 292

14 12.5 2 150 300

RESUMO DO AÇO 05

AÇO
DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 8.0 146.5 63.6

10.0 105.3 71.4

12.5 5.9 6.3

CA60 5.0 98.6 16.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 141.3

CA60 16.7

Volume de concreto (C-25) = 2.35 m³

Área de forma = 11.91 m²

Armação positiva das lajes do pavimento TÉRREO

3
0

9

1
1
6

2
 
N

4
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
5
 
C

=
1
5
1

1
1

8

3
0

9

3
4
0

1
2
 
N

5
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
5
 
C

=
3
7
5

8

3
0

9

1
1
6

2
 
N

4
 
ø

8
.
0
 
c
/
2
5
 
C

=
1
5
1

3

30

9

396

9

30

7 N6 ø8.0 c/15 C=467

10 N7 ø8.0 c/15 C=336

3

5 N7 ø8.0 c/20 C=336

3

2
 
N

8
 
ø

8
.
0
 
C

=
1
1
1

2
 
N

8
 
ø

8
.
0
 
C

=
1
1
1

2 N9 ø8.0 C=396

L1

L2

L3

L4

Planta de vigotas pré-moldadas

V
T

1
a
 
-
 
1
0
6

VT2a - 176

VT2b - 176

VT4a - 176

Armação negativa das lajes do pavimento TÉRREO

9

73

9

3 N10 ø10.0 c/20 C=86

N1

9

3
4
4

2
4

1
6
 
N

1
1
 
ø

1
0
.
0
 
c
/
2
0
 
C

=
3
7
2

N
2

9

1
0
9

3
4

2
 
N

1
3
 
ø

1
2
.
5
 
c
/
2
0
 
C

=
1
4
6

34

322

9

12 N12 ø10.0 c/20 C=360

N3

9

1
0
9

3
4

7

2
 
N

1
4
 
ø

1
2
.
5
 
c
/
2
0
 
C

=
1
5
0

L1

L2

L3

L4

Armaduras de distribuição

Armadura
Armadura de distribuição

N10 4 N1 ø5.0 c/20 C=49

N11 18 N2 ø5.0 c/20 C=315

N12
17 N3 ø5.0 c/20 C=VAR

Armaduras de distribuição
Armadura negativa (superior)

(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativa (N1)

(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

Laje 1 Laje 2

(amarração da arm. negativas)

N'2'

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE

E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição

Ferro

Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

V9V5V5 V6V6V6

V13 V15V15V15 V16V16V16V14V14V14

P10 P11 P31P29P28P27P26P25P20 P24P23P22P21P18P17P16P15P14P13P12

V7V7V7 V8 V13V5 V12V12V12V6V6V6 V10V10V10 V11V11V11V9V9

P30

P19

BASE

0

2
3

0

230

2
0

250

4
0

290

5
0

340

TÉRREO

5
0

390

Corte A-A

PROJETO ESTRUTURAL
MURO FRONTAL

veis às penalidades previstas na lei dos Direitos  Autorais de n° 9.610/98
 ção em obras diversas das abaixos especificadas, sujeitarão  os responsá-
A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utiliza-

J
O

S
É

 
C

R
I
S

T
I
A

N
O

 
D

O
S

 
S

A
N

T
O

S

M
a

r
c
e

l
i
n

o
 
V

i
e

i
r
a

/
R

N
 
 
-
 
 
F

o
n

e
:
 
(
8

4
)
 
9

9
5

1
-
5

5
5

9

R
.
 
J
o

s
é

 
d

o
s
 
S

a
n

t
o

s
,
 
6

4
 
-
 
C

e
n

t
r
o

a
l
s
_

e
n

g
e

n
h

a
r
i
a

m
e

@
y
a

h
o

o
.
c
o

m
.
b

r

Escala: ----------

FOLHA

05/06
Área Construída: ----------m²Data: Maio/2022

Endereço: Escola Municipal Padre Osvaldo

Cidade: Luis Gomes/RN

Cliente: Prefeirura de Luis Gomes

ARMAÇÃO NEGATIVA E POSITIVA - NIVEL 390



PROJETO ESTRUTURAL
MURO FRONTAL

veis às penalidades previstas na lei dos Direitos  Autorais de n° 9.610/98
 ção em obras diversas das abaixos especificadas, sujeitarão  os responsá-
A reprodução parcial ou integral, modificações neste projeto e a sua utiliza-

J
O

S
É

 
C

R
I
S

T
I
A

N
O

 
D

O
S

 
S

A
N

T
O

S

M
a

r
c
e

l
i
n

o
 
V

i
e

i
r
a

/
R

N
 
 
-
 
 
F

o
n

e
:
 
(
8

4
)
 
9

9
5

1
-
5

5
5

9

R
.
 
J
o

s
é

 
d

o
s
 
S

a
n

t
o

s
,
 
6

4
 
-
 
C

e
n

t
r
o

a
l
s
_

e
n

g
e

n
h

a
r
i
a

m
e

@
y
a

h
o

o
.
c
o

m
.
b

r

Escala: ----------

FOLHA

06/06
Área Construída: ----------m²Data: Maio/2022

Endereço: Escola Municipal Padre Osvaldo

Cidade: Luis Gomes/RN

Cliente: Prefeirura de Luis Gomes

PESPECTIVAS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM DE SATÉLITE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO 
LUIS GOMES/RN - SETEMBRO/2022 





 

 

Página 1 de 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE OSVALDO 
LUIS GOMES/RN - SETEMBRO/2022 



 

 

Página 2 de 10  

 
 

 
 
 
 



 

 

Página 3 de 10  

 

   



 

 

Página 4 de 10  

 
 

 
 
 
 



 

 

Página 5 de 10  

 
 

 
 
 
 



 

 

Página 6 de 10  

 
 

 
 



 

 

Página 7 de 10  

 
 

 
 



 

 

Página 8 de 10  

 
 

 
 



 

 

Página 9 de 10  

 
 

 
 



 

 

Página 10 de 10  

 
 

 
 
 


	Sheets and Views
	01

	Sheets and Views
	02

	Sheets and Views
	03

	Sheets and Views
	04

	Sheets and Views
	05

	Sheets and Views
	01

	Sheets and Views
	02

	Sheets and Views
	03

	Sheets and Views
	04

	Sheets and Views
	05

	Sheets and Views
	06


